



WZP.271.1.9.2019.JM

Płock, dnia 7 lutego 2019 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu, przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 7 lutego 2019 roku na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany treści siwz.

Treść zapytania

W nawiązaniu do postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu, przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę” prosimy o zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy z 10% do 2%. Wskazujemy, iż możliwa do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości 10%, zatem zabezpieczenie w tej wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji zadania. Zważywszy na fakt, iż Zamawiający wymaga posiadania polisy oraz przewiduje kary umowne uważamy, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający ze względu na złożoność dokumentacji projektowej oraz zabytkowy charakter obiektu, pozostajemy na stanowisku pozostawienia wpisanej w SIWZ wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 10 %

Jednocześnie Zamawiający **dokonuje zmiany zapisu § 15 ust. 1** wzoru umowy, który otrzymuje nowe brzmienie.

1. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia (§7 ust. 2) tj. kwotę złotych w formie

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych