DZIAL I1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. OPIS OGOLNY

Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz
wykonanie w  trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.:
~Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 22" w Plocku wraz z
uzyskaniem stosownych decyzji i/lub skutecznego zgtoszenia do organu administracji
architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robdt budowlanych. W ramach powyzszego
zadania planowane jest utworzenie ciggu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi
pomiedzy boiskami Szkoty Podstawowej nr 22 a budynkiem mieszkalnym Jana Pawia II 13.

II. LOKALIZACIA

Przedmiot zamodwienia znajduje sie na osiedlu Podolszyce Potudnie, pomiedzy boiskami Szkoty
Podstawowej nr 22 a budynkiem mieszkalnym Jana Pawta II 13, na terenie dzialek o numerze
ewidencyjnym 494/9 oraz 494/5, ktéry jest objety Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Jednoczesnie wykonawca wezmie pod uwage, ze uzyskane, przez
Zamawiajacego jak i Wykonawce, warunki techniczne dotyczace niezbednej infrastruktury
mogg wskazywac na ingerencje rowniez w inne dziatki.

III. WYTYCZNE FUNKCJONALNE - ZALOZENIA OKRESLONE PRZEZ INWESTORA -
PRZEWIDYWANY ZAKRES
Przedmiotem zamowienia jest:
ETAP I - Prace projektowe - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych wraz z
uzyskaniem stosownych decyzji i/lub skutecznego zgioszenia do organu administracji
architektoniczno-budowlanej na prowadzenie rob6t budowlanych oraz wykonaniem tyczenia
geodezyjnegow terenie przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia/zgtoszenia budowy.
ETAP II - Roboty budowlano-montazowe. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

1. Rozbidrke istniejgcej nawierzchni.

2. Ciag pieszo - jezdny z miejscami postojowymi, wraz z potaczeniem z istniejgcymi

ciggami komunikacyjnymi.

3. Odwodnienie ciagu pieszo-jezdnego.

4. Oswietlenie.

5. Likwidacje istniejacego odcinka sieci wodociggowej a nastepnie budowe nowego.

Budowe przytgcza wodociggowego w granicach dz. nr ewid. 494/9. Pozostaty odcinek na
dziatce nalezacej do Miedzyzaktadowej Spodtdzielni Mieszkaniowej ,Chemik” zostanie
wybudowany przez Wodociagi Ptockie Sp. z o.0.

6. Przyciecie zywotnikow rosnacych wzdtuz ogrodzenia boisk Szkoty Podstawowej nr 22 (w
uzgodnieniu z Ogrodnikiem Miasta), oraz przesadzenie zywopftotu na dz nr ewid 494/5 w
celu wykonania prawidlowego skrzyzowania. Uwaga: jesli wykonanie ciggu pieszo-
jezdnego wraz z miejscami postojowymi znaczaco ostabi strukture ukorzenienia
zywotnikédw to Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania decyzji na ich wycinke,
oraz wyciecia niezbednej ilosci zywotnikdw zgodnie z uzyskang decyzja.

Uwaga: przedstawione w PFU potaczenie projektowanego ciggu pieszo-jezdnego z drogg
wewnetrzng pomiedzy Szkota Podstawowa nr 22 a boiskami Szkoty Podstawowej jest
przyktadowe, a Wykonawca zobowigzany bedzie zaprojektowac je zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami.

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do:

a) uporzadkowania terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres
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budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementdw zagospodarowania terenu
zniszczonych w czasie prac budowlanych.

b) Wykonania innych robdt uzupetniajacych,

c) wykonania robét pomocniczych, w tym:

- nieodptatne przeglady i usuwanie uszkodzeh wynikajacych z wad produkcyjnych lub
zastosowania wadliwych materiatéw w okresie gwarancji i rekojmi,

- poniesienie kosztéw zwigzanych z oznakowaniem terenu budowy zgodnym z przepisami,

- wywozka materiatow odpadowych pochodzacych z placu budowy i ich utylizacja,

- wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiaréw i badan w czasie realizacji inwestycji,
potwierdzajacych jakos¢ wykonanych robdt,

- przejecie na siebie odpowiedzialnosci za szkody wobec oséb trzecich w zwigzku z
prowadzonymi robotami,

d) biezaca obstuga geodezyjna budowy, w tym:

- prace przygotowawcze, pomiary uzupeiniajace konieczne do realizacji zadania, domiary
sytuacyjne, uscislenie rzednych wysokosciowych ,

- prace pomiarowe poparte wpisami w dzienniku budowy,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementow inwestycji,

- przekazanie zamawiajacemu 2 kompletdw kopii mapy powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

Dokumentacje projektowo - kosztorysowg nalezy wykonaé¢ w oparciu o wytyczne niniejszego
opisu przedmiotu zamoéwienia, umowe, Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU), opinie
geotechniczng (bedaca czescig PFU) oraz warunki techniczne. Na chwile obecng Zamawiajacy
jest w posiadaniu warunkéw technicznych od gestorow sieci, ktére sg zatgczone do PFU.
Pozostate warunki techniczne i opinie niezbedne do opracowania kompletnej dokumentacji
Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie. Realizacja ww. zadania bedzie przebiegac¢ w trybie
~Zaprojektuj i wybuduj”.

Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego, a
w szczegolnosci z wymogami Prawa budowlanego.

Jednoczesnie informujemy, ze wykonawca ma obowigzek zorganizowania robot w sposdéb
gwarantujacy sprawne zrealizowanie zadania i dotrzymanie koncowego terminu realizacji
inwestycji.

W celu zrealizowania zadania nalezy uzyska¢ miedzy innymi: mapy do celéow projektowych,
konieczne warunki techniczne do projektowania oraz zgody Wiascicieli gruntéw, na ktérych
przewiduje sie roboty, na udostepnienie ich na cele budowlane. Dokumentacje nalezy
opracowac¢ kompleksowo we wszystkich branzach, ktére wynikaja z warunkow, uzgodnien i
decyzji.

Przewidziane rozwigzania powinny by¢ trwate, estetyczne i odporne na dziatania
atmosferyczne. Ponadto materiaty przewidziane do wbudowania powinny by¢ wskazane jako
pierwszej jakosci, posiadac atesty i certyfikaty wymagane przepisami. Przy doborze rozwigzan
technologicznych, konstrukcyjnych, materiatowych i funkcjonalnych nalezy kierowac sie
zasadami ekonomiki.

Jednoczesnie informujemy, ze wykonawca ma obowigzek zorganizowania robét w sposob
gwarantujacy sprawne zrealizowanie zadania i dotrzymanie koncowego terminu realizacji
inwestycji.

ETAP 1
W ramach opracowania dokumentacji nalezy wykonac:
— projekty budowlane wszystkich branz wraz z projektem zagospodarowania terenu,
dotyczace opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompletnej z punktu
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widzenia celu jakiemu majg stuzy¢ - w ilosci 3 egzemplarzy dla kazdej z branz
oddzielnie,

projekty wykonawcze wszystkich branz wraz z projektem zagospodarowania terenu,
dotyczace opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompletnej z punktu
widzenia celu jakiemu majgq stuzy¢ - w ilosci 3 egzemplarzy dla kazdej z branz
oddzielnie,

przed ziozeniem dokumentacji projektowej do organu administracji architektoniczno-
budowlanej w celu uzyskania stosownych decyzji i/lub skutecznego zgtoszenia zamiaru
budowy, Wykonawca wykona tyczenie geodezyjne projektowanych obiektéw (w czesci
nadziemnej) w terenie, przez uprawnionego geodete oraz przedstawi Zamawiajgcemu
stosowne szkice tyczenia (w 2 egzemplarzach wraz z wersjg elektroniczng na ptycie
CD). W przypadku ewentualnych kolizji z istniejacymi obiektami bodowlanymi
Wykonawca odpowiednio dostosuje dokumentacje projektowa,

inwentaryzacje terenu inwestycji uwzgledniajacej istniejace obiekty, sieci, formy
zagospodarowania terenu, zielen,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych dla kazdej branzy
oddzielnie w ilosci 3 egzemplarzy,

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

projekt tymczasowej organizacji ruchu na etapie prowadzenia prac w ilosci 3
egzemplarzy,

projekt statej organizacji ruchu w ilosci 3 egzemplarzy,

przekazanie Zamawiajagcemu dwoch egzemplarzy elektronicznych  kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ptycie CD Ilub DVD, przy czym wersja
elektroniczna powinna by¢ skanem dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza z
oryginatem uzgodnien, opinii i oswiadczen, zapisanym w formacie PDF (opieczetowanej
przez organ administracji architektoniczno - budowlanej). Natomiast przedmiary i
kosztorysy opracowane na jednym z popularnych programéw do kosztorysowania.
kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegdétowej. Sporzadzenie
kosztorysu w kazdym przypadku musi by¢ poprzedzone opracowaniem przedmiaru
robét;

Kosztorysy nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach wraz z wersjq
elektroniczng na ptycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w arkuszu kalkulacyjnym lub
dokumencie tekstowym oraz skan 1 egzemplarza w zapisie PDF),

przedmiary robdét odrebnie dla kazdej branzy wystepujacej w przedmiotowych
opracowaniach projektowych - 2 egz. wraz z wersjq elektroniczng na ptycie CD (w
oryginalnym opracowaniu, w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz
skan 1 egzemplarza w zapisie PDF),

projekty budowlane i projekty wykonawcze dotyczace usuniecia wszelkich kolizji w
przypadku ich wystgpienia i koniecznosci ich uwzglednienia w trakcie realizacji
inwestycji - po 3 egz. dla kazdej kolizji,

protokdét z narady koordynacyjnej ZUDP projektowanych sieci z przylaczem
wodociggowym, wraz z uzgodnieniem ukfadu drogowego,

przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji wraz z decyzja organu
administracji architektoniczno-budowlanej i/lub ze skutecznym zgtoszeniem zamiaru
budowy - zezwalajacej na wykonanie robdot budowlanych objetych zamoéwieniem w
3 egzemplarzach kazdego opracowania (w formie gotowej do wpiecia do segregatoréw),
przy czym 2 egzemplarze powinny posiadac oryginalne pieczatki organu administracji
architektoniczno- budowlanej, a pozostaty 1 egzemplarz powinien by¢ ich kopig
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem. Zamawiajacy wymaga, aby zamowione
egzemplarze dokumentacji nie roéznity sie zawartoscia i kolejnosciq wpiecia
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dokumentéw. Inne opracowania, ktore stanowig cze$¢ skiadowg opracowanej
dokumentacji, a ktéore nie wymagajq =zaopiniowania przez organ administracji
architektoniczno - budowlanej nalezy wykonac¢ réwniez w 3 egzemplarzach,

zamawiana ilo$¢ opracowan nie uwzglednia egzemplarzy niezbednych do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji, w tym pozwolenia na budowe i/lub
skutecznego zamiaru wykonania robdét budowlanych. Ponadto kazdy nastepny
domawiany egzemplarz bedzie wykonany odptatnie w cenie kosztéw powielenia,
Wykonawca wraz z dokumentacjq sktada wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie,
ze dostarczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest wykonana zgodnie z
umowg, ofertg, obowigzujgacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami, ze zostaje wydana w stanie petnym, kompletnym z punku
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Przedmiotowe os$wiadczenie stanowi integralng czesc
przedmiotu odbioru,

Wykonawca sktada oswiadczenie o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji
papierowej z wersjg elektroniczna.

Zaméwienie obejmuje rowniez przygotowanie przez Wykonawce materialow do
projektowania oraz wykonanie czynnosci towarzyszacych:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonanie map do celéw projektowych.

Wykonanie pomiardw geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektow, a takze urzadzen
podziemnych i nadziemnych na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym. Wykonanie
wszelkich badan, ekspertyz, pomiardw i uzgodnien niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy oraz prawidtowej realizacji projektu.

Wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych z ustaleniem kategorii geotechnicznej
warunkow posadowienia, okresleniem przydatnosci gruntu rodzimego do zasypywania
wykopdw i sposobu uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu (jesli
Wykonawca wuzna, ze opinia geotechniczna wykonana na potrzeby PFU jest
niewystarczajaca).

Uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujgcych wszelkich niezbednych warunkéw
technicznych i wytycznych do projektowania niezbednych do wifasciwego opracowania
dokumentacji (jesli Projektant uzna, ze uzyskane do tej pory sg niewystarczajace).
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wszelkiej niezbednej
infrastruktury technicznej dla prawidtowego funkcjonowania inwestycji, oraz dokonanie
wszelkich uzgodnien z Zamawiajacym, gestorami sieci, wiasciwymi do tego instytucjami
i organizacjami — w trakcie projektowania a takze zatwierdzenie dokumentacji przed
wystgpieniem o uzyskanie w imieniu Zamawiajacego odpowiedniej decyzji i/lub
skutecznego zgtoszenia wykonania robét budowlanych.

Ustalenie z Zamawiajagcym danych wyjsciowych do kosztorysowania. Przed
przystapieniem do wykonania przedmiardw robot i kosztorysow nalezy ustali¢ dane
techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji
kosztorysowej.

Sprawdzenie poszczegdlnych projektéw przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci oraz uzyskanie
wymaganych prawem: opinii, uzgodnien i pozwolen.

Wykonawca przygotuje i  wypetni druk ,Os$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane”, ktore nastepnie przedktada
Zamawiajagcemu celem jego podpisania.

Wykonawca na swoOj wniosek otrzyma upowaznienie (petnomocnictwo) do
reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajagcego w sprawach dotyczacych
projektowania (w tym uzyskania odpowiedniej decyzji i/lub skutecznego zgtoszenia
wykonania robot organu administracji architektoniczno-budowlanej zezwalajacej na
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wykonanie robot budowlanych).

IV. OBOWIAZKI PROJEKTANTA NA ETAPIE OPRACOWANIA DOKUMENTACII:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiajgcego minimum
3 spotkan roboczych Projektantéw z Zamawiajacym, MZD, przedstawicielami S.P. 22,
WRM, WZN i Wydziatem Transportu Publicznego i Inzynierii Ruchu Drogowego na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej, w celu omdwienia przyjetych rozwigzan
projektowych i materiatowych, ktére muszg zakonczy¢ sie pisemnymi protokotami
podpisanymi przez strony. Protokdt uzgodnien sporzadza Zamawiajacy. Na ostatnim
spotkaniu Wykonawca przedstawi do zaakceptowania kompletng dokumentacje wraz z
uzgodnieniami i tyczeniem geodezyjnym, przed ztozeniem wniosku o stosowng decyzje
organu architektoniczno-budowlanego na prowadzenie robdt budowlanych.
Dokumentacja zawiera¢ bedzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajacym z przepiséw. Ponadto dokumentacja bedzie zawiera¢ informacje
dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do uzyskania wymaganych
opinii i uzgodnien uzyska wiasnym staraniem i na swoj koszt (wszelkie badania,
ekspertyzy, pomiary i uzgodnienia) ponadto wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty
ponoszone przez Wykonawce w celu zrealizowania przedmiotu umowy.

W rozwigzaniach projektowych beda wskazane wyroby budowlane (materiaty i
urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do
jednostkowego stosowania w budownictwie bedg mogty by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wymaga ponadto, zeby zamawiane egzemplarze dokumentacji nie roznity
sie zawartosciq i kolejnoscig wpiecia dokumentéw. Wykonawca opracowuje i skfada do
Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej 4 egzemplarze dokumentacji z
czego dwa pozostawia do dyspozycji Organu Administracji Architektoniczno -
Budowlanej, a pozostate 2 egzemplarze dokumentacji wraz z jej 1 kserokopig
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przekazuje Zamawiajgcemu. Dwa sposrod
trzech egzemplarzy nalezy oprawi¢ trwale, natomiast jeden w sposdb umozliwiajacy
wyjmowanie arkuszy. Ponadto ptyta CD winna by¢ skanem egzemplarza ze wszystkimi

niezbednymi uzgodnieniami i pieczeciami Organu Administracji Architektoniczno-
Budowlanej.
Kosztorysy i przedmiary opracowane na jednym z popularnych programow

kosztorysowych. Kazda branza dokumentacji w oddzielnym pliku PDF, z uwagi na czes¢
graficzng dokumentacji dopuszcza sie zamieszczenie rysunkow w odrebnych plikach
PDF.

Wykonawca zobowigzuje sie, w zakresie projektowania, do opracowania i wziecia
odpowiedzialnosci za Projekt Budowlany oraz kazdy inny dokument wymagany przez
Zamawiajacego zgodnie z Prawem rzadzacym umowg, a po zaakceptowaniu Projektu
Budowlanego przez Zamawiajgcego uzyskania w jego imieniu stosownej decyzji organu
architektoniczo - budowlanego na prowadzenie robdt budowlanych.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zahamowaniu prac projektowych i o ich
przyczynach w ciqgu 7 dni od ich zaistnienia.

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego o wystgpieniu istotnych probleméw,
ktérych Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie
rozwigza¢ we wiasnym zakresie, celem niedopuszczenia do opdznien. Zamawiajacy
zastrzega jednak, ze nie bedzie wykonywat za Wykonawce dziatan, do ktérych
Wykonawca zobowigzat sie na podstawie zawartej umowy.

10) Wykonawca uzyska uzgodnienie dokumentacji projektowej w Zespole Estetyzacji Urzedu
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Miasta Ptocka.

11) Wykonanie postanowien umowy - rozumie sie jako kompleksowe w sSwietle
prawa i przepisow.

ETAP II

V. SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY

1. Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego,
a w szczegolnosci z wymogami Prawa budowlanego.

2. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie miedzy innymi nastepujgcych robot:

a) wyltaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie, ogrodzenie nalezy wykonac¢ w taki sposdb zeby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za
pomocq tablic ostrzegawczych,

b) wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej,

c) wyznaczenie drog transportu wraz z utrzymaniem na nich czystosci i porzadku, miejsc
sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji obiektu administracji budowy
poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

d) zabezpieczenie drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
$rodkami transportu Wykonawcy,

f) usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

g) uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementdw zagospodarowania terenu
zniszczonych w czasie prac budowlanych,

h) porzadkowanie terenu po wykonaniu kolejnych prac,

i) przedstawienie wykonanych elementéw do odbioru czastkowego a po ich pozytywnym
odebraniu zabezpieczenia wykonanych elementéw robot przed szkodliwym wptywem kolejnych
robot,

j) zabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem o0sdb nieupowaznionych oraz zabezpieczenie
miejsc niebezpiecznych,

k) montaz wszystkich materiatow i urzadzen bedacych przedmiotem zamowienia fabrycznie
nowych, nie dopuszcza sie stosowania materiatow i urzadzen uzywanych,

I) zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew w przypadku prowadzenia robot w ich
bezposrednim sasiedztwie,

1) wykonanie robét zwigzanych z budowg podbudowy wraz z nawierzchnia,

m) wykonanie robdt zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej i wodociagu,

n) wykonanie robdt zwigzanych z budowg oswietlenia terenu,

0) inne roboty uzupetniajgce oraz pozostate roboty budowlane.

3. Wykonanie robdt pomocniczych, w tym:

a) przejecie na siebie odpowiedzialnosci za szkody wobec o0séb trzecich w zwigzku z
prowadzonymi robotami,

b) nieodptatne przeglady i usuwanie uszkodzen wynikajacych z wad produkcyjnych i
montazowych lub zastosowania wadliwych materiatéw w okresie gwarancji i rekojmi,

c) poniesienie kosztéw zwigzanych z oznakowaniem terenu budowy zgodnym z przepisami,

d) wywodzka materiatow odpadowych pochodzacych z placu budowy i ich utylizacja,

e) wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiaréow i badan w czasie realizacji inwestycji
potwierdzajacych jakos¢ wykonanych robdt,

4. Biezgca petna obstuga geodezyjna, w tym:

a) prace przygotowawcze, pomiary uzupetniajgce konieczne do realizacji zadania, domiary
sytuacyjne, uscislenie rzednych wysokosciowych itd.,
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b) prace pomiarowe poparte wpisami w dzienniku budowy.

5. Oferowany przedmiot zamédwienia winien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SIWZ

przez Zamawiajacego.

6. W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot pomocniczych,

niezbednych do wykonania robdt okreslonych w umowie, w tym do :

a) wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych =z inwestycja - robdt zwigzanych
z przygotowaniem placu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji zadania - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja demontaz oraz
wykonanie robdt odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z
przedmiotem umowy, robdét porzadkowych, wywéz ziemi,ptyt chodnikowych, kostki
brukowej, gruzu oraz innych materiatdow pochodzacych z placu budowy zgodnie z
zarzadzeniem nr 581/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 czerwca 2011 roku, wraz z ich
utylizacja, uporzadkowanie obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z pozostatosci po
prowadzonych robotach, na biezaco porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposob skuteczny
obiektu wraz z jego poszczegoélnymi elementami,

b) prowadzenie robét w sposéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sgsiadujgcych z

inwestycjg - przez caty czas realizacji inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robdt,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Wykonawca w skiadanej ofercie powinien rowniez uwzgledni¢ koszty zwigzane z

dostosowaniem rzednych armatury kazdego istniejacego uzbrojenia technicznego

terenu oraz rzednych wierzchu istniejacych wilazéw studzienek do rzednych
zaprojektowanej ulicy (tzw. regulacja) oraz koszty zwigzane z zamontowaniem do
nowo budowanych i istniejacych studni kanalizacji sanitarnej i kanalizacji

deszczowej wiazow zgodnie z zarzadzeniem nr 2797/2016 oraz 4348/2018.

VI. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie do dnia 17.06.2019 roku kosztorys
ofertowy o wartosci zgodnej z zaoferowang ceng ryczattowg sporzadzony metodg szczegbtowa,
przy czym ostateczna wersja uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione przez
Zamawiajgcego nie moze byc¢ przekazana poézniej niz w terminie do dnia 24.06.2019 rok, i nie
pézniej niz 5 dni przed terminem przekazania placu budowy. Kosztorys musi by¢ zgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kosztorys ofertowy wykonany metodg szczegotowg
powinien by¢ opracowany w oparciu o "Polskie standardy kosztorysowania robét budowlanych”
- wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantéw Budowlanych z 2005 .

2. Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie do dnia 17.06.2019 roku, przy czym ostateczna wersja uwzgledniajaca
ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajacego nie moze by¢ przekazana pdzniej niz w
terminie do dnia 24.06.2019 rok, i nie p6zniej niz 5 dni przed terminem przekazania placu
budowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym.

3. Wykonawca w przypadku wystapienia koniecznosci aneksowania zawartej umowy w terminie
siedmiu dni od daty podpisania aneksu zfozy zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy, oraz wniesie nowg gwarancje ubezpieczeniowq stanowigqcg zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy z uwzglednieniem nowego terminu zakonczenia przedmiotu
umowy.

4. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy opracuje i przedtozy program
zapewnienia jakosci (PZJ]), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
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a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robadt,

c) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

e) system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robdt,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istotnych niezgodnosci, btedow, wad lub
nieterminowego wykonania prac wynikajacych z umowy (w tym zagrozenia terminu wykonania
poszczegolnych etapdéw prac zatozonych w harmonogramie) Wykonawca w terminie 7 dni na
zadanie Zamawijajacego przedstawi i wdrozy Program Naprawczy, celem dotrzymania
termindéw realizacji i jakos$ci. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub
brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego jest podstawg do rozwigzania lub
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. Umowne prawo odstgpienia moze by¢ zrealizaowane
przez Zamawiajacego w terninie 30 dni od daty powziecia informacji o okolicznosciach
uzasadniajacych skorzystanie z tego uprawnienia.

6. Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sg zobowigzani do przebywania codziennie na
budowie w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru odpowiedniej branzy.

7. Wykonawca winien wykonac i umiesci¢ w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy
tablice informacyjng dotyczaca placu budowy w miejscu realizacji rob6t budowlanych zgodnie z
zatgczonym wzorem. Koszt wykonania i zamontowania tablicy winien by¢ uwzgledniony w
sktadanej ofercie.

8. Wykonawca wystgpi we witasnym zakresie do Zaktadu Energetycznego oraz Wodociggow
Ptockich o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media
placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zuzycia energii
elektrycznej i wody obcigzajg koszty posrednie Wykonawcy robdt. Ewentualne oswietlenie
placu budowy w trakcie realizacji robét obcigza rowniez koszty posrednie Wykonawcy.

9. Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w
energie elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Zapewni ochrone mienia
znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staty dozdér placu budowy przez caty czas
realizacji inwestycji oraz wykona i utrzyma na wtasny koszt ogrodzenie terenu budowy (koszty
posrednie Wykonawcy).

10. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i chronic¢ przed zniszczeniem znajdujace sie na
budowie i niepodlegajace likwidacji zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania terenu
oraz istniejgce instalacje i urzadzenia oraz przywrocic¢ teren po realizacji inwestycji do stanu
pierwotnego.

11. Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy
oraz o$wiadcza, ze roboty zakoAczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i
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odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajqce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

14. Wykonawca przed przystgpieniem do robdét budowlanych przygotuje wniosek do Miejskiego
Zarzadu Drég o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i przedtozy do podpisania
przez Zamawiajgcego. Wszystkie czynnosci zwigzane z dokonaniem powyzszego Wykonawca
wykona swoim staraniem. Koszty zwigzane z optatami za zajecie pasa drogowego rozliczy
Zamawiajacy, w zwigzku z czym nie nalezy uwzgledniac ich w sktadanej ofercie.

15. Roboty budowlane prowadzi¢ przy zachowaniu warunkow BHP i P-poz oraz zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi.

16. Niezwtoczne informowanie przez Wykonawce Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosc
robot lub termin zakonczenia robot.

17. Przygotowanie wilasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w 2 egzemplarzach) wraz z
geodezyjng inwentaryzacjgq powykonawczg (po 2 egzemplarze papierowe i 2 egz. w formie
elektronicznej - w systemie eDIOM, zgodnie z zarzadzeniem Prezydenta Miasta Ptocka Nr
688/11 z dnia 29 lipca 2011r.), dostarczenie niezbednych dokumentdéw potwierdzajacych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz
protokoty badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli
na ocene nalezytego wykonania robot.

18. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia.

19. Petne pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu i ziemi, wywozu i
utylizacji materiatdéw z rozbidrek (wykonawca we wiasnym zakresie musi ustali¢ i uzgodni¢ z
wlasciwymi organami miejsce na skifadowisko materiatdw z rozbiorki i dostarczy¢
zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgace przyjecie kazdego rozbieranego materiatu do
utylizacji. Zastosowanie ma Zarzadzenie Nr 581/11 wydane przez Prezydenta Miasta Plocka w
dniu 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbiérkowymi
pochodzacymi z inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock w pasach drogowych ulic
Miasta Ptocka.

20. Odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego, naruszonego w wyniku robdt
kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych Wykonawca powinien realizowaé¢ w oparciu o Zarzadzenie nr 610/11
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011r.

21. Wykonawca przed przystgpieniem do robdét budowlanych wykona inspekcje TV istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach, ktére stanowig zakres robdt oraz wykona inspekcje
TV po zakonczeniu robot budowlanych dla sieci kanalizacji deszczowej - wykonanej i istniejacej
i zatgczy ptyty CD do protokotu odbioru.

22. Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadaé stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci. Nalezy dotaczy¢ swiadectwo jakosci - certyfikat na
znak bezpieczenstwa Iub zgodnosci z norma, wydanym przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg wyroby, instrukcje uzytkowania oraz opis montazu, a takze gwarancje na
zamontowang nawierzchnie oraz pozostate urzadzenia.

23. Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatéw jest zobowiazany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski
materialowe z zatacznikami tj. aprobata techniczna, deklaracjami, itp.
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24. Wykonawca dostarczy w ciggu 10 dni od podpisania umowy kserokopie ubezpieczenia
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie robot budowlanych przez okres co najmniej
od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujace ubezpieczenie w petnym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokosci co najmniej
wartosci kontraktu.

25. Wykonawca uzyska od gestoréw sieci protokoty odbioru zabezpieczenia infrastruktury
podziemnej rurami ochronnymi.

26. Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby umozliwiaty sprawne funkcjonowanie
mieszkancom i innym uzytkownikom oraz =zapewniaty mozliwo$s¢ dojazdu stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzagdkowym.

27. Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich
elementdéw o rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspotpracy i
ewentualnie pod ich nadzorem.

28. Budowane sieci infrastruktury wraz z nawierzchnia Wykonawca potaczy z juz
wybudowanymi odcinkami sieci i nawierzchni oraz dostosuje je wysokosciowo.

29. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu
pod nawierzchniami utwardzonymi (ulice, chodniki) - do gtebokosci 1,2 m - wsp. 1,0 , a
ponizej wsp. 0,97, natomiast na terenach zielonych - wsp. min. 0,97. Wszystkie wykopy po
sieciach sanitarnych nalezy zasypac piaskiem.

30. Wykonawca zastosuje wtazy kanatowe z zeliwa szarego D400 o $rednicy 680 mm. Pokrywe
wilazu montowac z wypetnieniem betonowym lub polimerobetonowym, z wktadkg ttumiacg
umieszczong we frezie pokrywy lub ramie, zamontowang na state (nieklejona). W przypadku
nawierzchni asfaltowych wiazy winny by¢ bezkotnierzowe (wysoko$¢ ramy 160 mm) do
regulacji bezstopniowej oraz kotnierzowe (wysoko$¢ ramy 140 mm) w pozostatych
przypadkach. W terenie nieutwardzonym witaz wynies¢ ponad teren od 5 cm do 8 cm. W
przypadku nawierzchni asfaltowych regulacje wtazéw nalezy wykona¢ mechanicznie.

31. Studnie betonowe Wykonawca wykona z kregéw taczonych na uszczelki (gumowe,
elastomerowe lub o podobnych parametrach). Komory robocze studni rewizyjnych winny by¢
wykonane z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%,
mrozoodpornego F-150. Krag denny studni powinien posiada¢ gotowg prefabrykowang kinete
wraz z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu, takiego jak
projektowany kolektor. Kineta z betonu tej samej klasy co beton studni.

32. Wykonawca istniejgce wiazy na kanalizacji sanitarnej i deszczowej wymieni na nowe,
przystosowane do regulacji bezstopniowej. Zdemontowane witazy Wykonawca przewiezie w
miejsce wskazane przez Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0. Powyzsze ujmie w skfadanej ofercie.

33. Wykonawca na wpustach zastosuje ruszty zeliwne typu ciezkiego D400 uchylne (na
zawiasach) zamontowane z uwzglednieniem kierunku ruchu drogowego.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg oraz zrealizuje w/w zadania inwestycyjnego w
formule ,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z:

a) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity:Dz.U. 2013, poz. 1129),

b) zarzadzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie:
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdét dla budowy,
przebudowy i remontéw drog,

Cc) zarzadzenie nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 04 lipca 2012 roku w
sprawie: zmiany Zarzadzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca
2011r., w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robot dla
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budowy, przebudowy i remontéw dradg.

d) zarzadzenie nr 610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w
sprawie: wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa
drogowego, naruszonych w wyniku robdt kanalizacyjnych, wodociggowych,
cieptowniczych, gazociaggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.

e) zarzadzenie nr 581/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbiérkowymi pochodzacymi z
inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock, w pasach drogowych ulic Miasta
Ptocka,

f) zarzadzenie nr 2227/2016 Prezydenta Miasta Pltocka z dnia 18 lipca 2016 r. w
sprawie: powotania Zespotu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i
opiniowania projektéw pod wzgledem plastycznym,

g) zarzadzenia nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 13 grudnia 2016r.,, nr
4348/2018 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 28 czerwca 2018 r. ,Wytyczne do
projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z
polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Ptock”,

h) obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
i) warunkami uzyskanymi od gestordéw sieci.
Tresci zarzadzen dostepne sg w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzedu

Miasta Ptocka — www.ump.pl,
Opisane wyzej czynnosci Wykonawca dokona w ramach dziatan wiasnych.

VII. WYTYCZNE OGOLNE

1. Wykonawca winien opracowa¢ kosztorys ofertowy metodq szczegdtowg zgodnie ze
stosownymi zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia w oparciu o "Polskie
standardy kosztorysowania robdét budowlanych" wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantow
Budowlanych z 2005 r. Kosztorys winien by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2. W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym, zgodnie z przytoczong wyzej metodg
kosztorysowania, nie nalezy ujmowac i wycenia¢ robot tymczasowych jako wydzielonych
pozycji. Nie bedq one oddzielnie optacane przez Zamawiajacego, a koszt ich wykonania
powinien by¢ uwzgledniony w cenach robét podstawowych (koszty posrednie Wykonawcy).

3. W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym nie nalezy ujmowac¢ i wycenia¢ prac
towarzyszacych (ustugi geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza, itp.). Koszty ustug
geodezyjnych, koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesien wykonanych
robot na mape z wykonaniem jej w formie elektronicznej w systemie eDIOM, zgodnie z
zarzadzeniem Prezydenta Miasta Plocka Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011 roku "W sprawie
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorow robdt dla budowy, przebudowy i
remontu drog" i zarzadzenia nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 04.07.2012 roku
w sprawie zmiany zarzgdzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29.07.2011 roku)
oraz badania stopnia zageszczenia winny obcigzac koszty posrednie Wykonawcy robot.

4. W wycenie przedmiotu zaméwienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzgledni¢ wszystkie prace i czynnosci, ktore sg
niezbedne do nalezytego wykonania zadania.

5. Wycena przedmiotu zamowienia musi objaé wszystkie roboty budowlano-montazowe
zawarte w niniejszym zamowieniu, jak réwniez optaty wszystkich Swiadczen na rzecz
ustugodawcow (optaty za wode, energie, wywoz gruzu i utylizacje ewentualnych materiatéw z
rozbiérek, ewentualne koszty pompowania wody z wykopdéw, wszelkie koszty optat u gestorow
sieci itp.), koszt ubezpieczenia, nalezne podatki oraz elementy niezbedne do wykonania robét,
a nie pozostajace trwale po zakonczeniu budowy.

Gospodarka materiatami rozbiérkowymi pochodzacymi z inwestycji prowadzonych przez Gmine
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- Miasto Ptock zostata okreslona w Zarzadzeniu nr 581/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia
22.06 2011r.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie ztozonej
w postepowaniu przetargowym oferty.

7. Wszystkie jednostkowe ceny materiatdw (dotyczy to rowniez tzw. materiatéw masowych) w
kosztorysie ofertowym nalezy przyjmowac jako ceny ich nabycia tzn. z kosztami zakupu (czyli
wraz z kosztami transportu zewnetrznego tych materiatéw). Nie nalezy w kosztorysie
ofertowym wycenia¢ w oddzielnych pozycjach kosztow dowozu tych materiatdw z miejsc ich
zakupu.

8. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci, co do zakresu realizowanego zadania, nalezy
kierowa¢ do Zamawiajgcego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

9. Podstawa skalkulowania ceny przez Wykonawcéw na roboty budowlane ma by¢
przedmiar robét oraz kosztorys szczegdéftowy, opracowany wiasnym staraniem i na
wlasny koszt oraz na wlasne ryzyko przez Wykonawce, sporzadzony w oparciu o

PFU, opis przedmiotu zamodwienia oraz w__oparciu o _proponowana przez
Zamawiajacego wizje Iokalna w terenie i specyfikacje istotnych warunkéow

zamowienia.

10. Oferowana przez Wykonawce kwota na zrealizowanie robdt budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszego postepowania przetargowego obejmuje prowadzenie robot
odwodnieniowych zwigzanych z pompowaniem wody gruntowej z wykopu, ktorych wykonanie
mogtoby okazac sie konieczne w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

11. W przypadku koniecznosci wykonania roboét dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonacd te roboty. Przystgpienie do ich wykonania
nastapi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku, o ktdrym mowa, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
wskaznikéw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, zysku, ceny
materiatdw i sprzetu) ustalonych wg srednich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania
robét i wbudowania materiatow. W przypadku ich braku - wg faktur zakupu lub cen najmu
sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

12. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu, celem pozyskania informacji,
ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania
zamowienia. Takze zaleca sie aby zdobyl, na swojg wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie
dodatkowe informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamoédwienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie
Wykonawca.

VIII.Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace os0b wykonujacych czynnosci w zakresie:

- ukfadania podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie z kostki betonowej,

- uktadania nawierzchni z kostki betonowej,

- montazu sieci kanalizacji deszczowej,

- montazu sieci wodociggowych,
montazu sieci i instalacji elektrycznych.

IX. Zamawiajacy zaznacza, iz w sktadanej ofercie koszty dotyczace ETAPU I - Prace
projektowe - nie mogg przekracza¢ max. 4% wartosci catkowitej oferty.

X. Podatek VAT 23%.

XI. Osoba do kontaktu w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia — Maciej Wieczorek.
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XII. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia:
1. ETAP I - Prace projektowe - do dnia 24 czerwca 2019 r.
2. ETAP II - Roboty budowlano - montazowe:
a) Zakonczenie realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz z przekazaniem dokumentéw
odbiorowych - do dnia 10 pazdziernika 2019 r.
b) Zakonhczenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru
koncowego — do dnia 25 pazdziernika 2019 r.
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