OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia - realizacja zadania pod nazwa:

,»,Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowe budynku
oraz zagospodarowanie terenu dla potrzeb nowej siedziby Miejskiego

Przedszkola Nr 17 przy ul.Szymona Kossobudzkiego 10 w Pftocku "

l.Lokalizacja projektowanego zamierzenia budowlanego

Budynek przeznaczony dla nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 (MP 17) w Ptocku ma by¢
posadowiony na dzialce nr ewid. gruntu 395 o pow. 4501 m? zlokalizowanej przy ulicy Szymona
Kossobudzkiego 10 w Plocku, obreb nr 4, na terenie duzego osiedla mieszkaniowego Wielka
Plyta. Na sasiedniej dzialce nr ewid. gruntu 396 o pow. 4801 m? lezy budynek istniejgcej obecnie
siedziby MP 17, wybudowany w systemie ciechanowskim. Dziatka nr 395 przewidziana pod nowa
siedzibe jest wolna od zabudowan, ogrodzona i zadrzewiona. Miescit sie na niej kiedys budynek,
takze ciechanowski, stanowiacy siedzibe Zespotu Szkot Specjalnych Nr 7, ktéry przeniesiono kilka
lat temu do nowej placowki. Obydwie powyzsze dziatki sg wtasnoscig Gminy Plock. W $rodkowej
czesci terenu obydwu nieruchomosci znajduje sie wygrodzony obszar z odrebnym wjazdem, na
ktérym usytuowana jest trafostacja zasilajgca przedszkole oraz okoliczne budynki mieszkalne.
MP17 funkcjonuje w obecnej siedzibie ponad 40 lat. Poniewaz przewiduje sie, ze placéwka ta
bedzie nadal dzialaé w tym miejscu zabezpieczajac potrzeby najmlodszego pokolenia osiedla
Wielka Plyta, podjeta zostata decyzja inwestorska o budowie nowego obiektu. Umozliwi to
osiggniecie standardow wymaganych dla wypetnienia obecnych oraz przyszlych programoéw
edukacji przedszkolnej, ktére nie moglyby zostac¢ osiggniete w istniejacym obiekcie. Zaplanowano
do realizacji inwestycje obejmujaca budowe nowego budynku oraz zagospodarowanie terenu z
placami zabaw, parkingiem, sciezka doswiadczania swiata, ukladem komunikacji wewnetrznej,
zielenia. Przewiduje sie zwiekszenie programu funkcjonalno-uzytkowego dla przedszkola 6-
oddziatowego dla 150 dzieci (obecna placéwka posiada 5 oddziatéw). Obszar objety inwestycja
obejmuje teren obydwu dziatek: nr 395 i 396 wpisanych pomiedzy zabudowe mieszkaniowa: bloku
4-pietrowego z jednej strony i wiezowca z drugiej strony oraz ulice Szymona Kossobudzkiego i
Stanistawa Siennickiego. Teren ten nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Z terenu dziatki 396 wydzielony jest obszar 396/1, na ktérym usytuowana jest

stacja trafo z oddzielnym wjazdem.



Il. Przedmiot zaméwienia

Przedmiot zamoéwienia stanowi etap przygotowawczy inwestycji, ktérej celem jest budowa
nowego budynku jako siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 w Plocku, rozbiérka istniejacego
budynku stanowigcego obecnie siedzibe tego przedszkola oraz zagospodarowanie terenu dziatek
nr ew. 395 i 396 przy ulicy Szymona Kossobudzkiego 10 dla potrzeb placowki.

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi opracowanie kompletnej petnobranzowej dokumentacji
projektowej i kosztorysowej na budowe budynku z zagospodarowaniem terenu dziatek nr ew. 395 i
396 w Plocku wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiajgcego wymaganych uzgodnien i opinii oraz
decyzji administracyjnych: o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

Dokumentacja techniczna ma postuzy¢ Zamawiajagcemu do zrealizowania inwestycji, poczagwszy
od przygotowania procedury przetargowej na wylonienie wykonawcy robé6t, poprzez realizacje
robét budowlanych i koncowe rozliczenie zadania. Rozwigzania projektowe musza speini¢
wymogi wynikajace z nowego programu funkcjonalno-uzytkowego i edukacyjnego okreslonego
dla przedszkola 6-oddzialowego. Nowy program funkcjonalno-uzytkowy opracowany przez
dyrekcje MP17 zostaje zataczony do SIWZ i stanowi wytyczne do prac projektowych.

Z uwagi na istniejace uwarunkowania, w dokumentacji technicznej nalezy uwzgledni¢ etapowanie

realizacji inwestycji. W | etapie realizacji przewiduje sie budowe budynku na wolnej dziatce nr 395,
przy dziatajacym w tym czasie przedszkolu, funkcjonujgcym w budynku ciechanowskim

usytuowanym na dzialce nr 396. Po przeprowadzce placowki do nowej siedziby planowana jest

realizacja Il etapu inwestycji obejmujaca rozbiérke starego budynku przedszkola i wykonanie

zagospodarowania terenu.

lll. Wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia

Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z umowg, opisem przedmiotu zamoéwienia, warunkami
technicznymi do projektowania uzyskanymi przez jednostke projektowa na etapie opracowywania
dokumentacji. Wykonawca zapewni opracowanie catosci dokumentacji z dochowaniem nalezytej
starannosci, w sposob okreslony w przepisach, wymaganiach aktualnych ustaw, zarzadzen, a w
szczegolnosci:

e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

* rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 r., poz. 462 ze zm.),

* rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013,
poz. 1129),

* rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robot



budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz.
1389),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

* rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

®* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pézn. zmianami),

* zarzadzenie Nr 2227/2016 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie
powotlania Zespotu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i
opiniowania projektéw pod wzgledem plastycznym,

* zarzadzenie nr 4094/09 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie:
warunkéw technicznych odprowadzania wéd opadowych do kanalizacji deszczowej
stanowigcej wtasnosé Gminy - Miasto Ptock,

® zarzadzenie nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 13 grudnia 2016r. ,,Wytyczne do
projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z
polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Ptock”,

* uchwalg nr 482/XXVIIl/2017 Rady Miasta Plocka z dnia 31.01.2017 r. w sprawie: programu
realizacji miejsc postojowych dla pojazdow na terenie miasta Ptocka,

* obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Tresci zarzadzen dostepne sg w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzedu
Miasta Ptocka — www.ump.pl Wszystkie czynnosci wynikajagce z podanych wyzej dokumentow
prawnych Wykonawca zobowigzuje sie wypetni¢ w ramach dziatan wtasnych.

Projekt koncepcyjny — stanowi podstawe do zlozenia wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji

inwestycji celu publicznego i nalezy go uzgodni¢ z zamawiajagcym oraz uzytkownikiem.
W rozwigzaniach przyjetych w projekcie koncepcyjnym nalezy uwzgledni¢ zalecenia inwestycyjne
przekazane przez zamawiajacego i uzytkownika oraz zalozenia do programu funkcjonalno-

uzytkowego zalgczone do SIWZ.

Dokumentacja techniczna — projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie,
przedmiary roboét, specyfikacje techniczne

Podstawe do opracowania dokumentacji technicznej stanowi¢ ma zatwierdzony projekt
koncepcyjny uwzgledniajagcy nowy program funkcjonalno-uzytkowy oraz uzgodnienia z
zamawiajacym i uzytkownikiem dokonywane na etapie realizacji prac projektowych dotyczace
rozwigzan konstrukcyjnych, materiatlowych oraz elementéw zagospodarowania terenu.
Rozwiagzania projektowe musza dostosowa¢ budynek wraz z zagospodarowaniem terenu do:

-aktualnych przepisow sanitarno-higienicznych, przeciwpozarowych oraz bezpieczenstwa i


http://www.ump.pl/

higieny pracy

- potrzeb funkcjonowania placéwki w zakresie realizacji programu edukacyjnego dla przedszkola
6-oddziatowego dla 150 dzieci.

Dokumentacja techniczna objeta przedmiotem zamoéwienia musi byé sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku wydanego w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Na prace budowlane, ktére beda wykonywane w ramach zaplanowanej inwestycji wymagane jest
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Stad dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu
przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych musi sklada¢ sie z:

-) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robo6t budowlanych,

-) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktérym mowaw § 5 w/w Rozporzadzenia

-) przedmiaru roboét w zakresie, o ktorym mowaw § 6 w/w Rozporzadzenia

-) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegéiowego zakresu i

formy projektu budowlanego.

Projekty wykonawcze powinny uzupetniaé i uszczegoétawiaé projekt budowlany w zakresie i
stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji rob6t budowlanych. Powinny one zawiera¢
rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robét i zastosowanych skal rysunkéw w
projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktére dotycza czesci obiektu, rozwigzan
budowlano-konstrukcyjnych i materialowych, detali architektonicznych oraz urzadzen
budowlanych, instalacji i wyposazenia technicznego, ktérych odzwierciedlenie na rysunkach
projektu budowlanego nie jest wystarczajace dla sporzadzenia przedmiaru roboét, kosztorysu

inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji rob6t budowlanych.

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow

robét budowlanych okrestonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét stanowié majg opracowania zawierajgce
zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robét. Specyfikacje musza byé wykonane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Rozdziale 3 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004 roku, stanowi¢ beda dokument zatagczony do Specyfikacji Istotnych Warunkow



Zamowienia w procedurze przetargowej na wylonienie wykonawcy robét budowlanych.
Zalecane jest, aby oferent odby! wizje lokalng w terenie przeznaczonym pod inwestycje. Pozwoli
to na wilasciwg ocene zakresu opracowan projektowych, ktére musza byé zawarte w

dokumentacji, aby spetniata wymaoég kompletnosci i uzytecznosci do celéw realizacji inwestycji.

IV.Szczegdbtowy zakres przedmiotu zamoéwienia

Z uwagi na koniecznos¢ uzyskania w pierwszej kolejnosci decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla planowanego zamierzenia budowlanego prace projektowe maja by¢ zrealizowane

dwuetapowo.

ETAP | obejmuje:
1.Zakup map do celéw projektowych

2.Wystgpienie do gestoréow mediéw o wydanie warunkow technicznych na przylaczenie nowego
budynku do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, gazowej, cieptowniczej

oraz energetycznej

3.0pracowanie projektu koncepcyjnego na budowe budynku przedszkola wraz =z
zagospodarowaniem terenu na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego zalgczonego do

SIWZ, uzgodnienie projektu z zamawiajgcym oraz uzytkownikiem

4.Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na
podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu koncepcyjnego

5.Wykonanie badan geotechnicznych podtoza dla okreslenia warunkéw posadowienia nowego

budynku i przyjecia zalozen do projektu konstrukcyjnego

6.Wykonanie inwentaryzacji istniejgcego budynku MP17 oraz zagospodarowania dziatek nr ew.
395 i 396 dla celéw okreslenia kosztéw robét rozbiérkowych

7.0pracowanie wstepnego zbiorczego zestawienia kosztéw (ZZK-w) budowy budynku MP17,
rozbiodrki istniejacego budynku MP17 oraz zagospodarowania terenu, w oparciu o zatwierdzony

projekt koncepcyjny oraz inwentaryzacje stanu istniejgcego

ETAP Il obejmuje:
7.0pracowanie dokumentacji technicznej, w oparciu o zatwierdzony projekt koncepcyjny i decyzje

o lokalizacji inwestycji celu publicznego, nowe warunki techniczne wydane przez gestorow

mediéw oraz uzgodnienia z zamawiajgcym i uzytkownikiem, zawierajacej:



7.1. w branzy budowlanej

a) projekt budowlany i projekt wykonawczy zagospodarowania terenu dziatek nr ew. 395 i 396
obejmujacy:

-rozwigzanie ukladu komunikacji wewnetrznej drogowej i pieszej z uwzglednieniem potrzeby
zaprojektowania parkingu dla rodzicéw oraz parkingu dla pracownikéw przedszkola,

-organizacje 4 placéw zabaw dla poszczegélnych grup wiekowych

-malg architekture,

-inwentaryzacje zieleni z gospodarkg drzewostanem: zielenia przeznaczong do wycinki oraz

nasadzeniami zastepczymi

b) projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy architektonicznej na budowe budynku

Miejskiego Przedszkola Nr 17 w Ptocku

c) projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej na budowe budynku MP 17 w
Ptocku

d)projekt technologiczny z wyposazeniem statym i ruchomym budynku przedszkola,
wyposazeniem bloku zywieniowego, wyposazeniem terenu (na etapie projektowania uzytkownik
przekaze wykaz wyposazenia znajdujacego sie¢ w dobrym stanie technicznym, przeznaczonego do

dalszego uzytkowania w nowym budynku)

e)projekt rozbiérki starego budynku MP17 oraz istniejacych elementéw zagospodarowania terenu

wraz z uzyskaniem decyzji udzielajacej pozwolenia na te rozbiérke

f)jSwiadectwo charakterystyki energetycznej dla nowego budynku wykonane po opracowaniu
ostatecznych rozwigzan projektowych w zakresie elementéw budynku, ktére wplywaja na
efektywnos¢ energetycznag

g) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.2. w branzy sanitarnej

Nalezy opracowac¢ projekty budowlane i wykonawcze zawierajgce rozwigzania umozliwiajgce

wykonanie nowych instalacji sanitarnych obejmujacych zakres ponizej wymieniony:

a) projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji technologicznej wraz z odprowadzeniem do
separatora tluszczu na zewnatrz budynku a nastepnie do kanalizacji sanitarnej

b) projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z odprowadzeniem do kanalizacji
sanitarnej na zewnatrz budynku

c) projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieplej

d) projekt instalacji gazowej

e) projekt instalacji centralnego ogrzewania

f) projekt instalacji p.poz. wodnej



d) projekt wezta cieplnego 3-funkcyjnego (c.o., c.t., c.w.u.) wraz z automatyka

h) projekt instalacji ciepta technologicznego

i) projekt technologiczny bloku zywieniowego wraz z wyposazeniem uzgodnionym z uzytkownikiem

j) projekt wentylacji mechanicznej

k) projekt kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wéd opadowych z budynku oraz terenéw
utwardzonych

1) projekt przytgcza sieci cieplnej

m) projekt przylacza wodociggowego

n) projekt przytacza kanalizacji sanitarnej

o) projekt przytagcza gazu

p) projekt przytacza kanalizacji deszczowej

r) projekt klimatyzaciji jesli bedzie konieczna

W ramach opracowania dokumentacji technicznej dla zadania wykonawca projektu wystapi o

warunki techniczne do gestorow sieci oraz uzyska niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje.

7.3. w branzy elektrycznej

Nalezy opracowa¢ projekty budowlane i wykonawcze zawierajgce rozwigzania umozliwiajace
wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych obejmujacych zakres ponizej
wymieniony:

- zasilanie projektowanego obiektu nowym przytaczem energetycznym wraz z uktadem
pomiarowym i wylacznikiem p.poz. oraz uzgodnienie projektu w Przedsiebiorstwie
Energetycznym, wykonawca we wiasnym zakresie wystapi do Przedsiebiorstwa Energetycznego
o wydanie nowych warunkéw przylaczeniowych dla zasilania nowego budynku

- rozdzielnice elektryczne gtéwne i obwodowe dla instalacji wewnetrznej- Legrand

- instalacja oswietlenia: podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne

- montaz naswietlaczy zewnetrznych LED i oswietlenia terenu

- instalacja gniazd wtykowych 230V ogélnego przeznaczenia wraz z osprzetem

- instalacja elektryczna 230/400V do zasilania urzagdzen wyposazenia bloku zywieniowego

- instalacja elektryczna do zasilania systemoéw wentylacji i klimatyzacji

- instalacja sieci komputerowej LAN — dedykowane zasilanie stanowisk komputerowych
230V wraz z zainstalowaniem szafy dystrybucyjnej, stanowiska PEL
sktadac sie beda z 4-ch gniazd 230V + 2xRJ45 dla pomieszczen
administracyjnych i 2-ch gniazd 230V +2xRJ45 dla sal zaje¢ — jedna skretka
jako tacze telefoniczne pod telefon

- instalacja telefoniczna z montazem centralki telefonicznej w SD

- instalacja p.poz - nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz

- instalacja rozglaszania przewodowego — z podziatem na strefy

- instalacja SSWiN

- instalacja domofonowa — unifony w pomieszczeniach administracyjnych i w salach
zajec, rowniez jako telefon, sterowanie bramy wjazdowej z panelu

- instalacja dla systemu rejestracji czasu pobytu dziecka - skretka do SD



- instalacja telewizji dozorowej

- instalacja odgromowa budynku

7.4.projekt oddymiania budynku zawierajacy scenariusz przeciwpozarowy oraz wszystkie
rozwigzania projektowe dotyczace ochrony przeciwpozarowej obiektu (projekt ten, jako oddzielne
opracowanie, zostaje zalaczony do dokumentéw podlegajacych obowiazkowej kontroli Stuzb
Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w procedurze uzyskiwania pozwolenia na

uzytkowanie nowego budynku)

7.5. w branzy drogowej

-projekt budowlany i projekt wykonawczy na wewnetrzng komunikacje drogowa i piesza, parking
dla rodzicow oraz parking dla pracownikéw wraz odwodnieniami

7.6. projekt przebudowy trafostacji istniejacej na terenie objetym inwestycjg wraz z przebudowg
zasilajacych sieci energetycznych — w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci tj. kiedy
istniejgcy obiekt energetyczny bedzie kolidowal z zakresem projektowanym w ramach budowy

nowego budynku przedszkola oraz zagospodarowania terenu dziatek nr 395 i 396,

w powyzszym przypadku wykonawca we wlasnym zakresie wystapi do Przedsiebiorstwa
Energetycznego o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe trafostacji, opracuje projekt
budowlany oraz wykonawczy i uzgodni go z Przedsigebiorstwem Energetycznym oraz uzyska

odrebne pozwolenie na budowe nowej stacji trafo i przebudowe sieci elektroenergetycznych

7.7. projekt budowlany i projekt wykonawczy na usuniecie ewentualnych kolizji, ktére mogtyby
wystapi¢ miedzy zaprojektowanymi robotami budowlanymi a elementami istniejgcej infrastruktury

wraz z uzgodnieniami

7.8.projekt organizacji ruchu na etapie prowadzenia rob6t budowlanych wraz z uzgodnieniami

7.9. przedmiary robot w zakresie wszystkich branz

7.10. kosztorysy inwestorskie w zakresie wszystkich branz, sporzadzone w oparciu o wytyczne

kosztorysowe uzgodnione z Zamawiajacym.

7.11.sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie

wszystkich branz

8.Zorganizowanie w istniejgcej siedzibie Miejskiego Przedszkola Nr 17 spotkan roboczych z
dyrekcjg tej placowki w celu uzgodnienia proponowanych rozwigzan technicznych i
materiatlowych, wyposazenia budynku i terenu, aranzacji wnetrz, ilos¢ spotkan wymagana do

przyjecia rozwigzan w powyzszym zakresie, ktore zostang zaakceptowane przez uzytkownika



9.Zorganizowanie w siedzibie zamawiajacego minimum 4 spotkan roboczych w celu
przedstawienia rozwigzan technicznych i materialowych, pisemne uzgadnianie tych rozwigzan z
zamawiajacym i uzytkownikiem oraz uzyskanie ich akceptacji przed wystapieniem o wydanie

decyzji o pozwoleniu na budowe

10.Informowanie zamawiajagcego o wystgpieniu istotnych probleméw, ktérych wykonawca mimo
dotozonej nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wlashym zakresie, celem
niedopuszczenia do opéznien w opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na
budowe, jednak zamawiajacy zastrzega, ze nie bedzie wykonywal za wykonawce dzialan, do

ktéorych wykonawca zobowigzat sie na podstawie zawartej umowy.

11.Uzyskanie w imieniu zamawiajacego decyzji zezwalajacej na wycinke drzew kolidujacych z

projektowang inwestycja

12.Uzyskanie w imieniu zamawiajacego wszystkich wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji
projektowej koniecznych do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe, uzgodnienie

dokumentacji z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji

13.Uzgodnienie w imieniu zamawiajgcego dokumentacji projektowej z przysztym uzytkownikiem
budynku — dyrekcja Miejskiego Przedszkola Nr 17 w zakresie zgodnos$ci rozwigzan projektowych
z nowym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz wytycznymi przekazywanymi na etapie
opracowywania dokumentacji technicznej, potwierdzenie tej akceptacji w formie pisemnej na

dokumentacji

14.Ztozenie w imieniu zamawiajacego do organu administracji architektoniczno-budowlanej
Urzedu Miasta Plocka czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z wnioskiem o
pozwolenie na budowe, uzyskanie prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i

udzieleniu pozwolenia na budowe

15.0pracowanie koncowego zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK-k) przebudowy budynku i
zagospodarowania terenu obejmujacego wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét zawarte w
kosztorysach inwestorskich oraz koszty, ktore beda konieczne do poniesienia w ramach realizacji
inwestycji, w tym m.in. likwidacji kolizji, wycinki drzew, sporzadzenia swiadectwa energetycznego,
opracowania i wykonania instrukcji ppoz. dla budynku, opracowania projektu tymczasowej

organizacji ruchu

16.Przekazanie zamawiajgcemu wraz z konhcowym protokétem zdawczo-odbiorczym dokumentacji
technicznej:

-oswiadczenia projektanta, Zze dokumentacja zostala opracowana zgodnie z zaleceniami
inwestycyjnymi zawartymi w ekspertyzie budowlanej oraz zgodnie z wymaganiami i zaleceniami

uzytkownika budynku okreslonymi w nowym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz na etapie



realizacji prac projektowych

- oswiadczenia projektanta, ze dokumentacja techniczna zostala uzgodniona miedzybranzowo i
zostala opracowana zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
uzyskata wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje oraz ze jest kompletna i uzyteczna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

17.Dokonanie dwukrotnej przeceny kosztoryséw inwestorskich na zadanie zamawiajacego i w

terminie okreslonym przez zamawiajacego.

18.Informowanie Zamawiajgcego o wystapieniu istotnych probleméw, ktérych wykonawca mimo
dotozonej nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigza¢é we wlasnym zakresie, celem
niedopuszczenia do opdéznien w opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na
budowe. Zamawiajacy zastrzega jednak, ze nie bedzie wykonywal przez wykonawce dziatan, do

ktérych wykonawca zobowiagzat sie na podstawie zawartej umowy.

19.Sprawowanie czynnosci nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych objetych
dokumentacja projektowa, w tym:

-nieodptatne odbycie 12 wizyt na budowie w terminie uzgodnionym z zamawiajagcym kazdego z
cztonkéw zespotu nadzoru autorskiego poszczegdlnych branz,

-usuwanie wyniklych w trakcie realizacji inwestycji ewentualnych wad i brakéw dokumentacji
technicznej, z inicjatywy wlasnej bgdz na zadanie zamawiajgcego,

-opiniowanie zgtoszonych przez wykonawce zamiennych rozwigzan w odniesieniu do rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowej,

-uzupetnianie i modyfikacja dokumentacji technicznej — w terminie ustalonym przez strony.

V. llosé i forma opracowan dokumentacji technicznej

Wymagane jest, aby dokumentacja techniczna zostala przekazana Zamawiajacemu w formie
papierowej i elektronicznej w nastepujacych ilosciach:

W wersji papierowej:

-projekty budowlane wszystkich branz — po 7 egz. ( z czego 4 egz. zostang zalagczone do wniosku
o wydanie pozwolenia na budowe). llos¢ ta nie obejmuje dokumentacji, ktérg nalezy pozostawié
jednostkom opiniujgcym i uzgadniajgcym w zakresie wymaganym do zilozenia wniosku i
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe; zamawiajgcy otrzymuje 2 egz. oryginalne projektu
budowlanego - nr 1 i 3 z czerwonymi pieczeciami oraz 3 egz. stanowigce kopie zatwierdzonego
projektu budowlanego

-projekty wykonawcze wszystkich branz — po 5 egz.

-przedmiary roboét dla wszystkich branz — po 3 egz.

-kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz — po 3 egz.

-zbiorcze zestawienie kosztéw — po 3 egz.

-specyfikacje techn. wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich branz — po 4 egz.

-Swiadectwo charakterystyki energetycznej - 3 egz.
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czes¢ opisowag opracowan dla poszczegélnych branz nalezy przekaza¢é zamawiajgcemu
sporzadzong w dokumencie tekstowym pakietu Microsoft Office lub w formacie PDF, natomiast
czesé graficzng (rysunki, zdjecia itp.) oraz przedmiary i kosztorysy w wersji edytowalnej *ath oraz
w formacie PDF.

Czes¢ kosztorysowg opracowania nalezy rowniez zalagczy¢ w postaci dokumentow

sformatowanych w srodowisku jednego z popularnych programéw kosztorysowych (Norma).

VI.Wycena przedmiotu zaméwienia

1. Calosciowa wycena przedmiotu zamowienia musi zosta¢ dokonana przez
oferenta na wlasna odpowiedzialno$¢ i ryzyko, na podstawie: opisu przedmiotu
zamoéwienia, zapis6w umowy i przytoczonych zarzadzen oraz uchwal, w oparciu o
szczegotowq i wnikliwa analize przeprowadzona w celu prawidiowej wyceny
ofertowej za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
uwzgledniajacej wszystkie potrzeby przedsiewziecia, nawet te, ktére z powodow
niewiadomych nie zostaly uwzglednione i opisane, a sa istotne i konieczne do
prawidlowego wykonania zaméwienia.

2.Zaleca sie, aby oferent przeprowadzit wizje lokalna na terenie objetym
opracowaniem projektowym, co umozliwi poznanie uwarunkowan zwiazanych z
realizacja zamowienia oraz wlasciwa ocene zakresu opracowan projektowych,
ktéore musza by¢ zawarte w dokumentacji technicznej, aby speilniata wymog
kompletnosci i uzytecznosci do celow realizacji zaplanowanej inwestycji i
pozwoli na dokonanie nalezytej wyceny ofertowej.

3.W wycenie przedmiotu zamowienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzgledni¢ wszystkie
prace i czynnosci, ktére sa niezbedne do nalezytego wykonania dokumentacji
technicznej objetej przedmiotem zamoéwienia.

4.Wycena przedmiotu zamodwienia musi obja¢ koszt wszystkich dzialan,
wykonania badan geotechnicznych, prac projektowych, uzgodnien, uzyskania
opinii rzeczoznawcow oraz decyzji administracyjnych wymaganych do
zrealizowania przedmiotu zaméwienia, sporzadzenia wyceny kosztéw
obejmujacych budowe i rozbiorke, jak rowniez optaty wszystkich swiadczen na
rzecz ustugodawcow, koszt ubezpieczenia dziatalnosci, nalezne podatki itp.

5.W ofercie nalezy przedstawi¢ cene zaoferowana za calosciowe zrealizowanie

przedmiotu zamoéwienia.
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