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Plock, dn. 01.10.2018

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany projektant Daniel Gabinski posiadajagcy uprawnienia budowlane nr
MAZ/0344/POOS/14 do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych autor projektu:

Renowacja i przebudowa przylgcza kanalizacji sanitarnej na terenie Szkoly
Podstawowej nr 15 w Plocku

DOKUMENT NR: PB-SP15

Przylgcze kanalizacji sanitarnej — m. Plock
ul. Przyszkolna 22, nr ewid. dziatki 121

o$wiadczam, Ze zostat on sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. z2017 r. poz. 1332, 1529. z pézniejszymi zmianami)
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 668 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. T pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spenione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

L.

II.

Panu mgr inz. Danielowi Gabinskiemu
ur. dnia 19 stycznia 1986 roku w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0344/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynieréow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Gabinski
ul. Sierpecka 61
09-210 Drobin
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XLW-H74-K41 *

Pan DANIEL GABINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0394/12

adres zamieszkania WEOSCIANY 3 L, 09-401 Ptock

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-04 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujqgce dane:

e Uzgodnienia wstepne dokonane z Inwestorem,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

e Projekt techniczno-roboczy instalacji wod.-kan. i c.w. budynku Szkoty Podstawowej w
Gorach,

¢ Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowe,

o Inspekcja TV istniejacego przytacza kanalizacji sanitarne;.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszeqo opracowania jest projekt budowlany:

- Renowacji i przebudowy istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej, ktore jest w

uzytkowaniu Szkoty Podstawowej nr 15 w Plocku.

Zakres opracowania obejmuje:

- Renowacje przewodu sanitarnego z rur kamionkowych DN150 na odcinku S2 — S3 rekawem typu
Aarsleff wykonanym z wlokniny poliestrowej o strukturze filcowej o grubosci 4,5mm.

- Renowacje przewodu sanitarnego z rur zeliwnych DN150 na odcinku S3 — §4 rekawem typu
Aarsleff wykonanym z wlokniny poliestrowej o strukturze filcowej o grubosci 4,5mm.

- Wymiane trojnika na odcinku kanalizacji sanitarnej S3 — S4 (wymiane nalezy przeprowadzié
przed wykonaniem renowacji metodq rekawa). Zastosowaé trojnik kanalizacyjny Zeliwny.
Polgczenie z istniejgcym rurociggiem wykonac przy uzyciu tgcznikow zeliwnych rurowych.

- Przebudowe kanalizacji sanitarnej poprzez wymiang istniejgcych rur zZeliwnych i PCV na odcinku
S4 — ST wraz z odejsciami na rury PP o Sciance litej, min SN 8.

- Renowacje istniejgcej Kinety w studni S3 przy pomocy zapraw szybkowigzgcych.
- Wymiane studni betonowych S5, S6 na nowe studnie tworzywowe DN 425.

- Wymiane studni betonowych S4, S7 na nowe studnie betonowe DN 1200.
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- Montaz stopni ztazowych w studni S3.

- Odtworzenie terenu.

3.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu renowacji i przebudowy kanalizacji
sanitarnej na terenie Szkoty Podstawowej nr 15 w Plocku.

Modernizacja umozliwi sprawne odprowadzenie $ciekow do miejskiej kanalizacji

sanitarnej oraz zminimalizuje ilo$¢ awarii.

3.4. Opis stanu technicznego istniejacej kanalizacji

Analiza stanu technicznego zostata opracowana na podstawie wykonanej inspekcji TV

oraz wizji lokalnej w terenie.

Stwierdzono:

- uszkodzenia kinet w studniach rewizyjnych,

- poziome 1 pionowe przesuni¢cia na wigkszosci ztaczy,
- peknigcia rurociggow,

- nieszczelne potaczenia przewodow,

- przy studni S2 wystepuje ubytek rury,

- kolejne odcinki sg wykonane z r6znych materiatow.

Z wykonanej inspekcji TV oraz wizji lokalnej jednoznacznie wynika, iz stan techniczny
istniejacej kanalizacji sanitarnej jest zty 1 wymaga renowacji. W zwiazku z tym, iz czg$¢
kolektorow biegnie pod nowo wybudowanym placem zabaw o nawierzchni poliureatanowej oraz
pod budynkiem szkoty konieczne jest w ich renowacji zastosowanie metody bezwykopowej. Na
pozostatych odcinkach zlokalizowanych w terenie zielonym zastosowano metod¢ wykopu

otwartego.

3.5. Zestawienie istniejacych kanaléw i studni

Zestawienie kanatow

L.p. numer odcinka material/Srednica dlugosé
1 S2-S3 Kamionka/150 22,5m
2 S3-54 Zeliwo/150 175m
3 S4 -S4’ Zeliwo/150 40m
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4 S4 - S5 Zeliwo/150 48m
5 S5-85" Zeliwo/150 90m
6 S5 - S6 Zeliwo/150 10,0 m
7 S6 - S7 PCV/160 10,5m
8 S7-87° PCV/160 4,3m
Zestawienie studni
L.p. numer studni material Srednica

1 S1 BETON 1200

2 S2 TWORZYWO SZTUCZNE 425

3 S3 BETON 1000

4 S4 BETON 1000
5 S5 BETON 1000
6 S6 BETON 1000
7 S7 BETON 1000

4. Renowacja kanalu metoda rekawa typu Aarsleff

4.1. Opis technologii

Technologia renowacji kanalow z wykorzystaniem rekawa nasaczonego zywica
termoutwardzalng przeznaczona jest do sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur: kamionkowych,
zelbetowych, betonowych, zeliwnych, stalowych lub tworzyw sztucznych. Podstawowym
elementem systemu z wykorzystaniem rekawa nasaczonego zywica termoutwardzalng jest
elastyczny rekaw, rura elastyczna, zawierajaca nosnik, zywice i membrany i /lub wzmocnienie,
potaczone przed wprowadzeniem do wktadanej rury, o grubo$ci zapewniajacej przenoszenie
obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz obcigzen eksploatacyjnych przy zatozeniu
catkowitego zniszczenia naprawianego przewodu bez uwzgledniania jego roli przy przenoszeniu
obcigzen.
Rodzaj zywicy- nienasycony poliester, ester winylu lub zywica epoksydowa.
Nosnik/wzmocnienie-wtokna polimerowe : poliamid, poliakrylonitryl, poliutereftalan etylenu lub
polipropylen.

Widoknina powinna by¢é nasgczona zywicami w warunkach fabrycznych z
zaswiadczeniem producenta 0 nasaczeniu i pomiarem temperatury dostarczonego rekawa w czasie

dostawy. Zywica zastosowana do nasaczenia rekawa powinna zawiera¢ utwardzacz i napetiacze
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lub inne dodatki. Niedopuszczalna jest impregnacja rekawa na placu budowy. Renowacja kanatu
polega na utworzeniu na jego wewngtrznej powierzchni wyktadziny z rekawa nasaczonego
zywica, dopasowanego do ksztaltu remontowanego kanalu. Utwardzona wyktadzina petni rolg
zastepczego kanatu, pokrywa peknigcia, uszczelnia kanat i zapobiega infiltracji wod oraz
eksfiltracji  $ciekow. Technologia =z wykorzystaniem rekawa nasaczonego zywica
termoutwardzalng przeznaczona jest do renowacji kanalow o §rednicach od 100mm do 1200mm.
Grubos¢ rgkawa waha sie od 3mm do 60mm i otrzymywana jest poprzez odpowiednie
zwigkszanie ilosci warstw wiokniny o strukturze filcowej. 110s¢ najczesciej stosowanych warstw

wynosi od 1 do 6.

4.2. Obliczenie grubosci rekawa

Obliczenia wytrzymatosciowe rg¢kawa wykonano w zwiagzku z brakiem polskich norm
zgodnie z zatozeniami normy ASTM 1216. Wymagania zostaty jednak skorygowane i sg zgodne
z obowigzujacymi normami polskimi i europejskimi migdzy innymi: PN-EN 1SO 11295
,Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systemow przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych stosowanych do renowacji”’, PN-EN ISO 11296-1 "Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczoweyj i
sanitarnej -Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne" oraz PN-EN ISO 11296-4 "Systemy przewodoéw
rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej - Cze¢s¢ 4: Wykladzina z rur utwardzanych na miejscu” oraz innymi
normami przedmiotowymi.

Grubos$¢ rekawa zostala obliczona zgodnie ze schematem obliczen jak dla kanatow
catkowicie uszkodzonych. Powyzsze rozwigzanie daje gwarancj¢ prawidtowego doboru
parametrow rekawa.

W sytuacji gdy projektowanie r¢kawa oparte jest na przypadku calkowitego zniszczenia
rury pierwotnej rekaw projektuje si¢ jak rurociag, ktory samodzielnie musi wytrzymac¢ wszelkie
obcigzenia: zewnetrzne cisnienie hydrostatyczne, nacisk gruntu, obcigzenia zmienne. Projekt
rekawa opiera sie na stosowanych przy bezposrednich wykopach analizie standardowej
elastycznej rury. W odrdoznieniu od metody polegajacej na uktadaniu rurociggu bezposrednio w
wykopach, rekaw nie wymaga zadnych wykopow ani zasypow. Dla konstrukcji rurociggu
korzystne jest pozostawienie nienaruszonej zwartosci gruntu otaczajacego rure, dzigki czemu nie

doprowadza si¢ do pogorszenia jego parametroéw wytrzymatosciowych. Przyjecie takiego toku

10
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obliczen daje w petni gwarancj¢ bezpieczenstwa, gdyz w obliczeniach uwzgledniane sg znacznie

wigksze obciazenia niz te ktore wystepuja W rzeczywistosci.

Grubosé §cianki rekawa oblicza sie najpierw na podstawie zmodyfikowanego réwnania

AWWA dla projektowania wyboczen elastycznych rurociagéw umieszezanych w wykopach.

Zmodyfikowane rownanie AWWA stuzy do obliczania grubosci scianki rury, koniecznej
do zapewnienia trwato$ci oraz statecznosci przewodu na wyboczenie przy uwzglegdnieniu takich
obcigzen jak obciazenie gruntem, parciem wody gruntowej i obcigzeniami eksploatacyjnymi.
Rownanie AWWA zostato poprawione dla potrzeb remontéw rurociaggdw poprzez wprowadzenie
wspoélczynnika odstepstwa od ksztattu kotowego C, oraz uwzglednienie wptywu dlugotrwatego
obcigzenia.

Rownanie to ma postac jak opisano w ASTM F1216:

gt = C/N[32RwB’E’s(ELI/D?)]%®

gt - catkowite cisnienie zewnetrzne wywierane na rure [MPa]
0t = 9,81Hw103+9,81WHsRw103+Ws
Hw — wysokos¢ stupa wody ponad szczytem rury
W — gestos¢ objetosciowa gruntu
Hs— migzszos¢ warstwy gruntu ponad szczytem rury
Rw - wspolczynnik wyporu wody
Rw=1-0,33(Hw/Hs)
Ws— obcigzenia eksploatacyjne [MPa]
B’- wspotczynnik podparcia elastycznego
| - modut bezwtadnosci jednostkowego wycinka rekawa
E’s- modut reakcji gruntu
EL- modut sprezystosci przy zginaniu rekawa [MPa]
D - wewnetrzna srednica istniejgcej rury
C — wspotczynnik odstepstwa od przekroju kotowego
N — wspotczynnik bezpieczenstwa
po przeksztalceniu:

t = 0,72D[(Nqi/C)¥ELRwB’E’s]*?
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t — grubos¢ rekawa

Rekaw projektowany w oparciu 0 zmodyfikowane rownanie AWWA powinien mie¢
minimalna sztywnos¢ roéwna przynajmniej potowie wartosci granicznej ustalonej przez Komitet
C950 Stowarzyszenia AWWA (1,28x107° MPa) czyli 0,64x10° MPa.

W zwiazku z zalecana wartoscia minimalnej sztywnosci wynoszacej 1x10° MPa zawartej
w polskiej normie PN-EN 13566-1 wprowadzono odstepstwo od zatozen normy ASTM.

EI/D® = E/12(SDR)? > 1,00x10° [MPa]

Sprawdzenie grubosci rekawa pod wzgledem ugiecia przy pomocy skorygowanego wzoru

Spanglera.

Y K(LW+W
S — 2y 100
—1,5(DR—1)“3+0’061E’

Y- pionowe ugigcie rekawa [mm]
Y/D — wspolczynnik ugieCia wyrazony procentowo
L — empiryczny wspotczynnik otuliny, przyjmowany 1,25
K — stata posadowienia, przyjmowana jako 0,083
W — obcigzenie gruntem [MPa]
Ws— obcigzenie eksploatacyjne [MPa]
DR — wspotczynnik ksztattu rekawa DR=D/t
Es— modul reakcji gruntu, przyjmowany 5-10 [MPa]
Zalecane wielkosci parametrow L i K dobrano wedlug Informatora Nr 9 WPCF.
Dopuszczalna wielkos¢ ugiecia rekawa wynosi 5%.
Obciagzenie warstwa gruntu okresla skorygowane rownanie Marstona.
W=9,81CwB410°3
W — obcigzenie warstwg gruntu [MPa]
Bd— szerokos¢ wykopu [m]
W — gestos¢ objetosciowa gruntu [g/cms]
C — wspotczynnik
C = [1- e(2kwHSBD 1/ ol

k — stosunek cisnienia poziomego do pionowego ku’'=0,165

12


mailto:biuro@ppalpio.pl

OD POMYSLU DO REALIZACJI ‘ Pracowania Projektowa
> ALPIO

www.ppalpio.pl
e-mail: biuro@ppalpio.pl
tel. 502-085-110 >

u’ — wspélczynnik tarcia pomiedzy materiatem zasypowym a scianami wykopu
Hs— migzszos¢ warstwy gruntu ponad szczytem rury [m]

Wsrdd obcigzen eksploatacyjnych rozroznia si¢ obcigzenia skupione i rozlozone.
Obcigzenia skupione obliczane sa przez calkowanie metodg Holla réwnania Bousinesgqa w
nastepujace postaci:

Wsc=0,0107CsPF/D
Wsc — obcigzenie eksploatacyjne dziatajgce na rure od skupionego obcigzenia uzytkowego [MPa]
P — skupione obcigzenie uzytkowe [kg]
F — wspolczynnik zageszczenia gruntu F=1
Cs— wspdlczynnik wplywu obcigzenia
D — wewnetrzna srednica istniejgcej rury [mm]
Obciazenie dziatajace na rure od roztozonego obcigzenia uzytkowego obliczane jest w
nastgpujacy sposob:
Wsd=9,81CspF 1073
Wsd — obcigzenie eksploatacyjne dziatajgce na rure od roztozonego obcigzenia uzytkowego
[MPa]
p — obcigzenia dzialajgce na dang powierzchnig [g/cmz]
F — wspolczynnik zageszczenia gruntu

Cs— wspdlczynnik wplywu obcigzenia

Sprawdzenie grubosci rekawa dla wyboczenia spowodowanego przez parcie hydrostatyczne

wody gruntowej

P = 2KEL/(1 - ) x 1/(SDR — 1)® X C/N

t — grubos¢ rekawa

D — wewnetrzna srednica istniejgcej rury

C — poprawka na odstepstwo od przekroju kotowego
EL - modut sprezystosci przy zginaniu rekawa [MPa]
N — wspotczynnik bezpieczenstwa

K —wspotczynnik wphywu usztywnienia

P — dopuszczalne cisnienie dla wyboczenia usztywnionego [MPa]
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Dopuszczalng wartosé cisnienia zewnetrznego P dziatajgcego na rure oblicza si¢ z rownania:
1,50/100(1+0/100)DR? - 0,5(1+q/100)DR=s/PN
S - wytrzymatos¢é na zginanie rekawa [MPa]

Okreslone w obliczeniach grubosci rekawa do zastosowania w trakcie renowacji
kanalizacji zapewniaja petlng wytrzymato$¢ na obciazenie gruntem, obcigzenia hydrostatyczne,
obcigzenia eksploatacyjne.

Przyjete zatozenia do obliczen:

Kanat DN 150

Stan techniczny istniejacej rury — calkowicie zniszczona
Zewngtrzny stup wody Hw ponad szczytem rury — 0,5 [m]
Migzszo$¢ warstwy gruntu Hs — 3,6 [m]

Rodzaj gruntu — glina piaszczysta

Modut reakeji gruntu — 7 [MPa]

Modut sprezystosci rgkawa — 2100 [MPa]

Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy zginaniu rgkawa 35 [MPa]
Modut sprezystosci przy zginaniu rgkawa 1100 [MPa]
Zageszczone obcigzenia eksploatacyjne — 3000 kg

Na podstawie obliczen przyjeto minimalna nominalng grubos¢ rekawa — 4,5 mm.

4.3. Wykonanie tymczasowego obejscia
W zwiazku z tym, iz odcinki podlegajace renowacji i przebudowie odprowadzajg scieki z
obiektu ktorego nie mozna wytaczy¢ z uzytkowania na czas prowadzenia robdt, konieczne jest
wykonanie tymczasowego obejscia i przepompowywania $ciekow. W tym celu konieczne jest
zakorkowanie przewodu i odprowadzanie z niego $ciekoOw poprzez system rurociggdéw utozonych

na powierzchni. Do odpompowania $ciekdw uzy¢ pompy zatapialne;.

4.4. Przygotowanie kanalu do renowacji
Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ czyszczenie mechaniczne i hydrodynamiczne
kanatow w celu usunigcia korzeni wrastajacych do wewnatrz, oczyszczenia kanalu z
zanieczyszczen, osadow, ztogow 1 innych przedmiotow.
Po zakonczeniu czyszczenia nalezy wykona¢ inspekcje TV w celu stwierdzenia czy

przyjete metody renowacji beda odpowiednie.
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5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej.

5.1. Wymiana przewodow
Zgodnie z zatozeniami istniejacg kanalizacje sanitarng na odcinku S4 — S7 nalezy
wymieni¢ na nowg po starej trasie. Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng projektuje si¢ z rur PP o
Sciance litej i klasie sztywno$ci obwodowej min SN8 KN/m i $rednicy 160mm, taczonych przy

pomocy kielicha oraz gumowych uszczelek.

Istniejgce studnie betonowe S5, S6 nalezy wymieni¢ na nowe z tworzywa sztucznego
DN425 natomiast S4 i S7 na betonowe DN1200 zgodnie z rysunkami i n/w zestawieniem
elementow:

- kineta studzienki przeplywowa/ rozgatezna z PP dla rury trzonowej karbowanej DN 425,

- rura trzonowa karbowana DN 425 o wysokosci zgodnie z profilem,

- wlaz zeliwny klasy C250 na rurze teleskopowej DN425

- stozek betonowy odciazajacy

Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z kregdw betonowych taczonych na uszczelki
(gumowe, elastomerowe lub o podobnych parametrach). Wszystkie elementy powinny by¢
wykonane z betonu klasy B45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 5%,
mrozoodpornego F-150. Krag denny studni powinien posiada¢ kinet¢ wraz z przej$ciami
szczelnymi. Kinet¢ nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Fundament pod
studnie wykona¢ jako 10cm warstwe betonu B10 na 10 cm warstwie podsypki z pospotki. Na

studniach zastosowac wlazy zeliwne z wypehieniem betonowym klasy C250.

Po realizacji dokona¢ inspekcji TV za pomoca kamery catego ciagu kanalizacji. Inspekcja
TV stanowi jeden z dokumentéw odbiorowych.
Rurociagi oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako przeznaczone do

likwidacji nalezy zdemontowac.

5.2. Renowacja kinet
Renowacja kinet w studniach powinna obejmowac:
1. Przed renowacja studzienek wszystkie elementy wchodzace w jej sktad: spoczniki i kinety

nalezy wyczysci¢ metoda hydrodynamiczng pod wysokim cisnieniem.
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2. Rurocigg powinien by¢ korkowany powyzej naprawianej studzienki. W przypadku duzych
naptywow $ciekow przed korkiem powinna by¢ wstawiana pompa lub zespdt pomp do przerzutu
sciekdéw poza naprawiany odcinek.

3. Skucie kinet i ponowne czyszczenie hydrodynamiczne oraz wykonanie nowych z uzyciem
specjalnych zapraw odpornych na wilgo¢ i zwigzki agresywne zawarte w $ciekach.

4. Uzupelnienie ubytkow w $cianach studzienek, spocznikach i kinetach specjalnymi zaprawami
przeznaczonymi do napraw w trudnych warunkach takich jak duza wilgotnosc¢, zwiazki agresywne

i gazy wydzielane z $ciekéw, takie jak np. siarkowodor.

5.3. Opinia geotechniczna

Na projektowanym terenie stwierdzono wystepowanie do$¢ korzystnych warunkéw gruntowych:

e W rejonie projektowanych instalacji zalegaja grunty gliniaste 0 dostatecznych parametrach
geotechnicznych.

e Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w strefie glebokosci projektowanego
poziomu posadowienia rurociggdw. Woda moze wystepowac jedynie w postaci sgczen w

obrebie gruntow spoistych.

a) Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych oraz normy PN-B-02479, warunki gruntowe w podtozu

projektowanych obiektow nalezy sklasyfikowac jako proste.

b) Dla projektowanego przedsigwziecia budowlanego ustala si¢ I kategori¢ geotechniczng w

prostych warunkach gruntowych.

5.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i

zblizen do istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprze¢tem recznym.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do

projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.
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Wykopy wykonywac¢ jako wasko przestrzenne, oszalowane. W miejscach skrzyzowan z
istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie. Prace ziemne w obrgbie gruntow spoistych
nalezy prowadzi¢ w taki sposob by zabezpieczy¢ te grunty przed negatywnym wptywem wod

gruntowych i podziemnych.

Przed rozpoczeciem mechanicznych prac ziemnych nalezy pod nadzorem zlokalizowac¢ juz

istniejgce uzbrojenie terenu i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem w trakcie montazu rurociggu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym a w poblizu istniejgcego uzbrojenia

recznie. W trakcie robot przestrzega¢ przepisow BHP.

Minimalna odlegto$¢ sktadowania urobku od krawedzi skarpy wykopu wynosi¢ powinna 0,7
m. Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi zaporami z desek lub oznakowaé tasmag PE

koloru biato-czerwonego. Teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed ulozeniem przewodu dno wykopu wyrdwnac 1 przysypa¢ warstwa podsypki piaskowe;j

0 grubosci 20 cm.

W przypadku koniecznosci demontazu kostki w obrebie studni S2 nalezy ja pozniej odtworzy¢

zachowujac n/w grubosci podbudowy:

- betonowa kostka brukowa: 6¢cm

- podsypka cementowo-piaskowa: 3cm

- kruszywo tamane 0-31,5 zageszczone mechanicznie: 15cm (warstwa zageszczona do
wskaznika Is > 1,00)

- warstwa odsqczajqca z piasku: 10cm (zageszczona do wskaznika Is > 0,97)

- grunt rodzimy

Roboty zwigzane z demontazem kostki nalezy zglosi¢ pisemnie do Wydziatu Inwestycji 1

Remontéw Urzedu Miasta Plocka. Wykonawca na rozebrany i odtworzony fragment nawierzchni
udzieli gwarancji na okres min. 48 miesigcy.

5.5. Zasypywanie wykopu

Ze wzgledu na niewielkie zaglgbienie, odcinek kanalizacji od studni S4 do S7 nalezy
obsypa¢ keramzytem budowlanym do wysokos$ci 0,3m ponad gorng krawedz rury a nast¢pnie

oddzieli¢ od warstwy zasypki folig budowlang. Obsypke nalezy uklada¢ symetrycznie po obu
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stronach rury warstwami 0 grubosci nie wigkszej niz 15cm zwracajgc szczegolng uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej staranno$ci, aby nie nastapilo przemieszczenie lub
podniesienie rury. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator

uzywa¢ mozna dopiero wtedy, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu co najmniej 30cm.

Pozostata czgs¢ wykopu wypeti¢ gruntem niespoistym nadajacym si¢ do zageszczania.

Wykopy w terenach utwardzonych nalezy zasypac piaskiem.

Dla odcinkéw rurociagdéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi wymagany
wskaznik zageszczenia zasypki wynosi 1.0 wedlug zmodyfikowanej skali Proctora do gtebokos$ci
1,2 m p.p.t. Ponizej tej glgbokosci oraz w terenach zielonych minimalny wskaznik zaggszczenia

zasypki wynosi 0,97 wedlug zmodyfikowane;j skali Proctora

Przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty

pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.
5.6. Kolizje na trasie

Na trasie modernizowanego przylacza wystepuje skrzyzowanie z istniejgcym przewodem
cieptowniczym. Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg nie wymagaja stosowania specjalnych
zabezpieczen infrastruktury z uwagi na znaczng réznice¢ rzednych posadowienia.

Nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia podziemnego, ktdre nie zostalo odnalezione w
czasie inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia kolizji roboty nalezy prowadzi¢
sprzetem rgcznym, chronigc istniejgce uzbrojenie od uszkodzen mechanicznych zabezpieczajac je

rurg dwudzielng ostonowa.
5.7. Proba szczelnoSci i inne czynnosci przed eksploatacyjne

Dla sprawdzenia poprawnosci wykonania rekawa oraz wymiany istniejacych rurociggéow
po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Powyzsza probe
szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodow

kanalizacyjnych) przed wpuszczeniem sciekow.
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5.8. Warunki techniczne wykonania robét
Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadac odpowiednie dopuszczenia do

ich stosowania tj. Aprobaty techniczng Deklaracje Zgodnosci, Atest Higieniczny itp.
- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

- przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos$¢ rz¢dnych projektowych z rzeczywistymi,

- 0 rozpoczeciu robdt powiadomic instytucje posiadajace swoje uzbrojenie w obrebie inwestycji w
celu ustalenia sposobu i warunkow zabezpieczenia tego uzbrojenia,

- sieci podlegaja wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,
- w trakcie wykonywania rob6t uzyskac pozytywny odbidr robdt ulegajacych zakryciu,

- calo$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi.

5.9. Ocena wplywu na Srodowisko naturalne.

Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie wptywalo negatywnie na srodowisko naturalne.

6. Zestawienie podstawowych materialéw

Nr| Rodzaj Opis Ilosé
1 2 3 4
Sie¢ kanalizacji sanitarnej S2-S7
1. |Rura PP Rura kanalizacyjna PP Lita DN160 34 mb.
2 |Rgkaw Regkaw DN 150 o grubosci 4,5 mm 40 mb
3. |Studnia Studnia tworzywowa DN425 2 kpl.
4. |Studnia Studnia betonowa DN 1200 2 kpl.
5. |Trojnik Troéjnik 160/160 1 szt.
6. |Renowacja Renowacja kinet 1 szt.
7. |Demontaz Rura kanalizacyjna DN 160 40 mb
8. |Demontaz Studnia betonowa DN 1000 4 kpl.
OPRACOWAL:

19


mailto:biuro@ppalpio.pl

OD POMYSLU DO REALIZACJI ‘ Pracowania Projektowa
> ALPIO

www.ppalpio.pl
e-mail: biuro@ppalpio.pl
tel. 502-085-110 >

7. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona tytutowa Renowacja i przebudowa przylgcza kanalizacji sanitarnej na terenie

Szkoly Podstawowej nr 15 w Plocku
PRZEDSIEWZIECIE:

Przylgcze kanalizacji sanitarnej — m. Plock
ADRES ul. Przyszkolna 22, nr ewid. dziatki 121
INWESTYCJI: Obreb 0014 Gory, Jednostka ewid. 146201 _1 m. Plock

Szkota Podstawowa nr 15 im. §w. Franciszka z Asyzu
INWESTOR: ul. Przyszkolna 22
09-402 Ptock

DATA
OPRACOWANIA: 01. Pazdziernik. 2018
Pracownia Projektowa ALP1O OPRACOWAL:

mgr inz. Daniel Ggbinski
ul. Wiosciany 3L
09-401 Ptock
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1. Przedmiot opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120,

po0z.1126).

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla robot przy przebudowie i renowacji przytacza kanalizacji sanitarnej na dziatce

nrewid. 121 potozonej przy ul. Przyszkolnej w m. Ptock.

2. Zakres robot i1 kolejnos¢ realizacji

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej.

Sa to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga
trwatego wydzielania terenu.

Kolejnos¢ realizacji:

Etap |
e Wymiana trojnika na odcinku S3 — S4

Etap Il
¢ Renowacja odcinka S2 — S4 metodg rekawa termoutwardzalnego,

Etap 111
e Wymiana odcinkéw kanalizacji sanitarnej od S4 do S7 wraz z odej§ciami

Etap IV
e Renowacja kinet

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
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Na przedmiotowych dziatkach brak jest obiektow budowlanych.

4. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowych dziatkach nie wyst¢pujg elementy zagospodarowania terenu, ktore

moglyby stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Ze wzgledu na specyfike prowadzonych robot nie stwarza ona szczegdlnie wysokiego
ryzyka powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnoSci:
e wystepowania dziatania substancji chemicznych,
e wystepowania promieniowania jonizujacego,
e wystepowania w obrebie prowadzonych robo6t linii wysokiego napigcia,
¢ mozliwosci utonigcia pracownika,

e prowadzenia robot pod ziemig i w tunelach.

Jedynym potencjalnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikéw bedzie prowadzenie prac
montazowych na dnie wykopu. Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
zawartych w normie PN-B/06050:1999 ,,Oznaczenie powierzchni wlasciwej gleby.
Wymagania ogodlne” oraz PN-B/10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

6. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspoldziataja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
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2. Stosowanie niezbednych §rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby

przebywajace na terenie budowy.

3. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

4. Stosowanie S$rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki

bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow ochrony
zbiorowej.

5. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie

instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

6.1. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, 1
sposobu wykonywania tych robot.

6.2. Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robdt, o ktérych mowa w p.7 ust.1, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi
1 ogrodzi¢.

6.3. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

6.4. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac si¢ rgcznie.

7. 1. W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady, o ktorych mowa w §15 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

7.2. Porecze balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.1, powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1
m nad terenem i1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

7.3. Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.1, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé w sposob
uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

7.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktorych mowa w p.8 ust.3, teren
robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub ta§m z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi
wykopu.
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8. Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewni¢ staty jego dozor.

9. 1. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogag by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m, tylko w gruntach zwartych i tylko w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu.

9.2 Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska.

9.3. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopoéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego S$cian wykopéw w okresie zimowym jest
zabronione.

9.4. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

10. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z

przepisami odrebnymi, nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu,

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

11. W czasie wykonywania koparka wykopdéw waskoprzestrzennych, nalezy wykonywac
obudowe¢ wylacznie w zabezpieczonej czeSci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

12. 1. Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé

zejScie (wejscie) do wykopu.

12.2. Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

12.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie z wykopu po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku sg zabronione.

13. Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarp.

14.1. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym z jednoczesnym
transportem urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

14.2. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.

15. Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:
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1) w odleglo$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobkiem, materialami 1 wyrobami jest
przewidziane w doborze obudowy,

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

16. Ruch srodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
17. 1. W czasie zasypywania obudowanego wykopu, zabezpieczenie nalezy demontowac od
dna wykopu i stopniowo je usuwacé, w miarg zasypywania wykopu.
17.2. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na gtebokos$ci nie wigkszej niz 0,5 m,
2) w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
18. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢
nawisoOw gruntu.
19.1. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu wigkszej co
najmniej o 0,6 m od odlegtosci od wykopu granicy klina naturalnego odtamu gruntu.
19.2. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.
20. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest

zabronione.
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