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1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

e Warunki techniczne Orange Polska S.A.
s Wizja lokalna w terenie
o Obowiazujace przepisy i normy

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacego przylacza telefonicznego
kolidujacego z projektowana budowa windy dla oséb niepetnosprawnych, dobudowanej do
budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Plocku przy ulicy
Gradowskiego 24

1.3. Zakres opracowania

Przebudowa przyigcza telefonicznego Orange Polska S.A.

» Budowa studni telefonicznej SK-1 -1,0szt.

o Budowa kanalizacji telefonicznej 1-otw. z rur HDPE £i 110/6,3 (metoda wykopu
otwartego) -32,0mb -0,032km/otw.

s Budowa kanalizacji telefonicznej 1-otw. z rur HDPE fi 110/6,3 (metoda wykopu
otwartego) -2,0mb -0,002km/otw.

s - Weiaganie w kanalizacje kabla XzTKMXpw 15x4x0,6 -37 ,0mb -1,11km/par

v montaz ostony termokurczliwej (zlacze przelotowe) 55/12-300 -2,05zt.

» Montaz zamka patentowego -1,0szt.

s Montaz pokrywy zasuwowo-ryglowej -1,0szt.

o Ukladanie tasmy ostrzegawczej -34,0mb

1.4. Przedmiot inwestycji a Srodowisko

Przebudowa sieci telefonicznej powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie zblizen
i skrzyzowati z infrastrukturg techniczng wg ustalen normy ZN -96/TPSA-027.

Funkcjonowanie sieci nie wymaga obshugi jej w terenie, za wyjatkiem dostepu do nigj z
istniejacej infrastruktury ukiadu komunikacyjnego do celéw utrzymania. Sie¢ nie oddziahyje na
srodowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie.

1.5. Wykonawea robot

Wykonawca r1obGt bedzie przedsigbiorstwo specjalizujace ~w  robotach  branzy

telekomunikacyjnej.
Przebudowg przylacza telefonicznego, wykonaé zgodnie z wytyeznymi zawarfymi w

warunkach technicznych wlascicieli sieci.



2. CZESC TECHNICZNA
2.13stniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem urzadzen telekomunikacyjnych w
rejonie objetym projektem przebudowy przedstawia sie nastgpujaco: kanalizacja telefoniczna,
kable telefoniczne doziemne. Urzadzenia powyzej wymienione naleza do: Orange Polska S.A.

2.2 Stan projekiowy

Projekt przebudowy przyiacza telefonicznego kolidujacego z projektowanym obiektem zostal
wykonany w oparciu o aktualne mapy do celéw proj ektowych, warunki techniczne i uzgodnienia
z uzytkownikami sieci, wizje projektanta w ierenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm,
norm branzowych i norm zakladowych TP S.A. Warunki przebudowy 1 uzgodnienia stanowia
zatacznik do opracowania.
Elementy projektowe ujgte W opracowanii.

e studnia telefoniczna

s rury kanalizacji telefonicznej

» kabel telefoniczny

2.3 Przeznaczenie obiektu budowianego

Przeznaczenie obiektu budowlanego jest zabezpieczenie ciagtosci dziatania istniejacego systemu
lacznodci oraz ochrosa przed przypadkowym uszkodzeniein pracujacych urzadzen
telekomunikacyjnych w trakcie wykonawstwa robot budowlanych.

2.4 Opis rob6t i charakierystyczne parameiry techniczne projekiowanego
obiektu budowlanego

Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z przebudowa sieci telefonicznel wymagajaca ingerencji
do jego $rodka, wykonawca robGt telekomunikacyjnych zobowiazany jest dokonaé pomiar6w
jego parametréw. Wykonane pomiary powinny umozliwié dokonanie oceny stanu technicznego
istniejacych sieci telekomunikacyjnych, a w szczegblnosei okreslac:

s rezystancj¢ izolacji zyl

e tlumiennosé jednostkows i wynikows kabla
Wykonane pomiary beda podstawa przejecia ,,placu budowy” przez wykonawcg robGt
telekomunikacyjnych, a nastepnie po wykonaniu przebudowy, do przekazania kabli do
eksploatacji. Pomiary o ktérych wyzej mowa winny by¢ wykonywane w obecnosci i pod stalym
nadzorem przedstawicieli operatora telekomunikacyjnego, nie muszg obejmowaé 100% zyt
kabla, nie moga zaklécié jego normalnej eksploatacji. Pomiary kabli wykonane po ich
przebudowie musza odpowiadaé obowigzujacym normom i zalozeniom eksploatacyjnym.
Protokoly z pomiaréw stanowi¢ beda integralng czgs¢ dokumentacji powykonawczej.

2.5 Obiekty ochronne

W przylgvza WQeidiulonogy” wykumas tlafoeigwyso g dnnatogetada sdeoyy otsamrtean, - Bry. Zas NN ANTIL
sfonicznych, rur kanalizacji telefoniczne;j i kabli wykonanych wykopem otwartym oraz
0 rodzaju wykopow pomocniczych, zwrdcié szczegblng uwage na zaggszezenie gruntu
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W polowie zasypania sieci telefoniczne] ziemnej ulozy¢ tasmeg ostrzegawcza koloru
pomaraficzowego z napisem: ,,Uwaga sie¢ telekomunikacyjna”.

2.6 Prace montersko przyiaczeniowe,

Po wykonaniu nowych obiektéw ochronnych nalezy przebudowac kable telekomunikacyjne,
ktére zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wymaga ingerencji do ich $rodka. Do
wykonania zlaczy na kablach miedzianych nalezy zastosowaé ostony termokurczliwe
odpowiednie do ich wielkodci. Zyly kablowe laczy¢ za pomoca pojedynczych Zzelowanych
tacznikéw. Materialy uzyte do przebudowy sieci telefonicznej winny posiadaé  akceptacje
wiasciciela sieci - uzgodnione przez wykonawce przed przystapieniem do robot.

2.7 Przebudowa istniejacego przylacza telefonicznego - Orange Poiska S.A.

Budowa krnalizacji telefonicznej

o za pomocy wykopéw kontrolnych ustali¢ szczegétowg lokalizacje istniejacej studni
telefoniczuej 1 kabli telefonicznych ’

s na odcinku od istniejacej studni telefomiczngj do budynku wybudowaé nowy ciag
kanalizacji telefonicznej 1-otworowej .

» na istniejacych kablach telefonicznych nabudowaé nows studnie typu SK-1

s od nowej studni SK-1 w kierunku budynku ulozy¢ rurg HDPE fi 110/6,3mm, rurg
zakofczyé 0,5m przed budynkiem oraz zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
uszczelniajac pianka polinterenowa

s do budowy przylacza telefonicznego zastosowad:

¥ studnie telefoniczng typu SK-1
v rury HDPE fi 110/6,3mm

> na odcinku miedzy studniami telefonicznymi wybudowaé kanalizacje 1-otworowa
(metoda wykopu otwartego), stosujac rury HDPE fi 1 10/6,3mm

s rury wprowadzi¢ do studni telefonicznych uszczelniajac piankg poliuterenowa

e rury kanalizacji telefoniczne]j utozy¢ na rzgdnej -0,6/0,8m (gbrna rzedna/dolna rzedna od
poziomu otaczajacego terenu W stanie docelowym) -wykonang metoda wykopu
otwartego

s w nowej studni telefonicznej zamontowaé pokrywe zasuwowo-ryglowg wyposazong w
zamek patentowy

e w polowie zasypania kanalizacji telefonicznej, ulozyC tasme ostrzegawczg koloru
pomaraficzowego z napisem: ,,Uwaga sie¢ telekomunikacyjna ”

» wykonane uziemienia obiektéw kablowych winny spetnia¢ wymagania normy: ZN-96/TP
S.A-037. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. W ymagania i badania

s po wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji 1 przebudowaniu kabli, zdemontowac
kolidujace odcinki sieci telefonicznej, przekazujac wiascicielowi sieci

o budowe przytacza telefonicznego przedstawia rysunek nr 01-02

Budowa kabli telefonicznych miedzianych
o w wybudowana kanalizacje telefoniczng 1-otw. na odeinku od istniejacej studni do nowej
studni - wprowadzi¢ kabel telefoniczny, typu:
> XzTKMXpw 15x4x0,6

s w studniach telefonicznych - na istniejacych i projektowanym kablu wykona¢ zigcza
kablowe typu:
> oslona termokurczliwa (zlacze rozgatezne) 55/12-300
s podczas przebudowy kabli, w wyznaczonych miejscach wykonac zigcza rownolegle, po
przetaczenin abonentéw na nowe odeinki linii zlikwidowaé zrownoleglenia



» po przelaczeniu istniejacych abonentéw zdemontowac kable i przekazac wiascicielowi
sieci
» przebudowe kabli telefonicznych miedzianych przedstawia rysunek nr 02

Skrzyiowanie z istniejgcym uzbrojeniem

» w miejscach skrzyzowan sieci telefonicznej z istniejacym uzbrojeniem prace ziemne
prowadzié recznie z zachowaniem nalezyte]j ostroznosci

s przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu
lokalizacji istniejacego uzbrojenia

s prace ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, wykonywa¢ pod
stalym nadzorem wiascicieli sieci

Zestawienie projektowanych rur

| Lp. | Wyszczegolnienie Jedn.  |Hlo&é
L A miary jednostek
[1. |Rura HDPE fi 110/6,3mm m 34

Zestawienie projektowanych kabli

Lp. |Wyszezegolnienie Jedn. |[Tloé¢ Hosc
miary | jednostek | km/par
1. XzTKMXpw 15x4x0,6 m 37 1,11

Zestawienie projektowanych materiaiow

Lp. | Wyszczegoblnienie Jedn. |llos¢
miary |jednostek

1. Studnia telefoniczna SK-1 szt. 1

2. Ostona termokurczliwa typu 55/12-300(ztacze przelotowe) szt. 2

3. Pokrywa zasuwowo-ryglowa Szt 1

4. Zamek patentowy szt. 1

5. Tadma ostrzegawcza m 34

2.8 Wykonanie pomiaréw na kablach miedzianych

W trakcie budowy i montazu kabli miedzianych powinny by¢ wykonywane niZej podane
pomiary:

s pomiary dia kabli miedzianych
Po wykonaniu nowych odcinkéw kabli nalezy wykona¢ ich pomiary pradem stalym opracowujac
stosowne protokoly z pomiaréw a wyniki pomiaréw przekaza¢ wlascicielowi sieci.
Budowe montaz i pomiary elektryczne kabla nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Wymogami norm:
7ZN-96 TPS.A.-027 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogoblne wymagania i badania.
BN-89/8984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania 1
badania.
Budowe kabli telefonicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi,
zaleceniami dla wykonawcy, Normami Zakladowymi TPS.A. obowiazujacymi od dnia
01.01.1997 roku oraz zgodnie z naniesieniem na mapie w skali 1:500 1 rysunkami.



Po wykonaniu przetaczenia ( i uzyskaniu zgodnych z norma parametréw transmisyjnych) stare
odcinki kabli nawinaé na beben i przekaza¢ do Orange Polska S.A Plock.
Przebudows sieci telefonicznej wykona¢ bez przerywania Igcznofci isiniejgcym abonentom.

2.9 Dodatkowe zalecenia dla wykonawcey robot

Przed przystapieniem do wykonawstwa prac nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z uwagami 0s6b

i instytucji uzgadniajacych projekt, doktadnie przestrzega¢ zawartych tam ustalen;

s Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami w TPS.A.

- ZN 96/TP S.A.-004 pt. ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i
badania”.

- ZN 96/TP S.A.-023 pt. ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania”.

- 7ZN-96/TPSA-024. Zasobnik ztaczowy. Wymagania i badania.

- 7ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze 1  ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania. .

- 7N-96/TPSA-026. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania
i badania.

- 7N-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

- 7N-96/TP S.A.-028 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe
abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

- 7ZN-96/TP S.A.-029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania.

- ZN-05/TP S.A.-030 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyi.
Wymagania i badania.

- 7ZN-96/TP S.A.-031 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Oslony zlaczowe.
Wymagania i badania.

- 7ZN-96/TP S.A-037. Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania

- ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

» Materialy uzyte do budowy winny posiadaé aprobate techniczna lub Swiadectwo
zgodnofci z norms;

o Grunty w miejscu przekiadek kabli, rozbitrek istniejacych urzadzen i budowy nowych
podziemnych obiektéw budowlanych winien by¢ zageszczony do osiagnigecia
wspolczynnika min.0,97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym;

» Numeracje powykonawczg elementéw sieci ustalié z przedstawicielem operatora
telekomunikacyjnego, opisy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca norma.

e Po wykonanin przebudowy (i uzyskaniu zgodnych z norma parametrow
transmisyjnych) stare odeinki kabli nawing¢ na beben i przekazaé wiascicielowi

2.10 Uwagi koficowe

W trakcie wykonywania tobét przestrzegal zasad bezpieczne] pracy i przepiséw
przeciwpozarowych. Ogélne zasady bezpieczenistwa i higieny pracy przy budowie kabli
telekomunikacyjnych nalezy przyjmowaé z ogoinobudowlanych przepiséw BHP wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.UNr.47 , poz.40) , natomiast
postanowienia szezegdtowe nalezy wykorzystaé z Zarzadzenia nr 57 Dyrektora Telekomunikacji
Polskiej S.A. ds. Zasob6éw Ludzkich z dnia 22.03.2000r. Pt. ,Instrukcja bezpieczenstwa i



higieny pracy przy budowie (montazu) , remoncie, konserwacji 1 obstudze technicznej linii 1
urzadzen telekomunikacyjnych”

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegélowo zapoznaé sig ze wskazaniami
wynikajacymi z protokolu Narady Koordynacyjnej i uzgodnien szczegolowych.

Trasa projektowanej sieci telekomunikacyjnej winna by¢ wytyczona i zinwentaryzowana przez
uprawnionego geodete a dane wynikie z pomiaréw na biezaco wprowadzone do pafnstwowego
zasobu geodezyjnego.

Materialy uzyte do budowy winny pesiadaé Swiadectwo homologacji lub aprobatg
techniczng oraz akceptacje wiasciciela sieci.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych zwiazanych z budowa (dotyczy
pracownikéw od stanowiska majstra do stanowiska kierownika budowy) powinni posiadac
uprawnienia budowlane w telekomunikacji oraz aktualne za$wiadczenia o odbyciu szkolenia
BHP dla kadry kierowniczej. Operatorzy sprzetu winni posiadac odpowiednie, aktualne
uprawnienia dla jego obstugi. Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy winni by¢
poddani szkoleniu na stanowisku pracy.

3. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

1. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy szczegblowo zapoznal si¢ z
usytuowaniem urzadzef podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez Narade
Koordynacyjna mapach geodezyjnych oraz zaleceniami W protokéle z Narady
Koordynacyjnej.

2. Wykonawca zobowiazany jest do ochrony punktow osnowy geodezyjnej

3. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwosé napotkania urzadzefi podziemnych nie zinwentaryzowanych.

4. Na zamontowanych kablach telefonicznych nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z norma
719-96 TP S.A.-027, a wyniki pomiaréw przekazaé uzytkownikowi.

5. Podczas montazu kabla nalezy dazyé do uzyskania mozliwie matej tlumiennosci ziacza.
7iacze nalezy zabezpieczy¢ mufami termokurczliwymi.

6. We wszystkich studniach, w komorze kablowej nalezy na kabel zatozy¢ dobrze
widoczne opaski z oznaczeniem rodzaju oraz numeru kabla.

7. Do oznaczenia kabli w studniach kablowych nalezy uzywaé trwalych przywieszek
identyfikacyjnych, pozwalajacych na rozréznienie kabli pod wzgledem ich przeznaczenia
i uzytkowania na podstawie ogledzin.

8. Po zakoficzeniu prac projektowana kanalizacja telefoniczna musi by¢ zinwentaryzowana
przez uprawnionych geodetéw, a mapy ze zinwentaryzowang kanalizacja przekazang
wiascicielom sieci.

9, Po =zakonczeniu prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru rob6t przy udziale
Wykonawey, Inwestora, wiascicieli sieci '

4 WARUNKI REALIZACJI

Calo$é robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami obowiazujacymi normami oraz
wg warunkoéw realizacji wynikajacych z uzgodnien przeprowadzonych z wiascicielami i
uzytkownikami terenu. Wybudowana kanalizacja powinna by¢ geodezyjnie

zinwentaryzowana powykonawczo przez uprawnionego geodete.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UEK-SYA-X5N *

Pan MACIE] WERESINSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1013/04

adres zamieszkania ul. BASZTOWA 10, 09-410 PrOCK, NOWE GULCZEWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiine].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-15 roku przez: i

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Ckrggowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa. 2y Nrveri [ r

Lidde 1VEQACL B

upr. bud. dc

Iy 4ann/aa/it
Nedecvzii 1800/99/1
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2T2-VA4-49] *

Pan Ryszard Reclaff o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2223/02

adres zamieszkania Szosa Elblgska 18 E, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnegj.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2016-03-31.

Zaéwiadczenie zostaio wygenerowane eleéktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pestaci
slektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemecy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosdci danvch w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pornocg numeru weryfikacyjnego zadwiadCzeria n A
p 5 108
M A

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okragowsj lzby lnéyni}e}‘é\ﬁl"

Budownictwa.

)

a

firastruktur
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Mr dacvzii 1800/99/U




ODPIS

Plock, 2015-11-05
PREZYDENT MIASTA PLOCKA

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJINEJ
NR WGD-IV.6630.411.2015.EP
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot uzgodnienia : przebudowa przylacza telefonicznego
Lokalizacja obiektu :Ptock, ul. Gradowskiego 24
Zleceniodawca : Pracownia Projektowa Zochowski Michat
ul. Gajowa 52 09-520 tack
Nr pisma:----==---=-=---- z dnia:2015-11-02

Data wptywy wniosku : 2015-11-04

Termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej: 2015-11-05

Miejsce i sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej - Urzad Miasta Plocka
09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1; w formie zebrania zainteresowanych podmiotéw.
Naradzie koordynacyjne; przewodniczyta Ewa Piasecka - Gtéwny Specjalista Koordynator
Zespotu Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

Informacja: 1. Przedmiotem narady jest wytacznie usytuowanie projektowanych sieci
uzbrojenia terenu. Rozwigzania techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne
podiegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

(j.t. Dz.U.z 2015r. poz.520 z pézn.zm.).
Stanowiska uczestnikdw narady koordynacyjnej :

1. ORANGE POLSKA SA (uzgodnienie -mailowe) - Zachowa¢ warunki techniczne
wydane przez Orange Polska S.A. (nr 70917/TODDRRU/P/2015 z dnia 23.10.2015)

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYINEJ NR WGD-1V.6630.411.2015.EP

L.p INSTYTUCIA IMIE I NAZWISKO PODPIS
1 |[Petrotel Sp. z 0.0. Krzysztof Zaborowski nieczytelny
2 |Energa Operator SA O/Ptock Wiodzimierz Wedzik nieczytelny
3 |Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. |Anna Szatkowska nieczytelny
4 |Urzad Miasta Ptocka WRM VII Marek Walczak nieczytelny
5 |Urzad Miasta Ptocka WRM IV Grzegorz Dziwota nieczytelny
6 |MZD Ptock Dariusz Tomaszewski nieczytelny
7 |PSG sp. zo0.0. Zbginiew Kacprzynski nieczytelny
8 |Urzad Miasta Ptocka WRM III-ZP Danuta Janiszewska nieczytelny
9 |Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0. Tomasz Strzatkowski nieczytelny
10 |PINB Anna Szczesna nieczytelny
11 |WZMiUW O/Ptock Renata Cieslikowska nieczytelny
12 |INETIA S.A. Leszek Kubik nieczytelny
13 |Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Maciej Rzymkowski nieczytelny

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie
koordynacyjnej: Orange Polska S.A. Pan Marek takomy - uzgodnienie e-mailo/we‘

(imie i nazwisko,stanowiskorstuzowe: \dpis
Przewodniczacego Narady Kgc’)rdynacyjh'ej)’

¥
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Ptock, 13 listopad 2015r.

Orange Polska

Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 Radom
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel.: 24 26648 94 - .

www.hurt-tp.pl

Pracownia Projektowa

Michat Zochowski
ul.Gajowa 52
09-520 tgck

Numer pisma:75625/TODDRRU/P/2015
Temat: uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego

Szanowny Panie!

w odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego ,,Przebudowa istniejgcego
przytgcza telefonicznego kolidujgcego z projektowang budowg windy dla 0s6b niepetnosprawnych, dobudowanej
do budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Ptocku przy ulicy Gradowskiego 24" informuje,
ze uzgadniam opracowang dokumentacje pozytywnie w zakresie przebudowy infrastrukiury telekomunikacyjnej z

zachowaniem nastepujgcych wytycznych:

Zalecenia ogéine:

s
2.

Koszty projektu i wykonania robét ponosi inwestor.

Roboty budowlano — montazowe przy pracach na sieci telekomunikacyjnej nalezy zleci¢ wytgcznie firmie
specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, kiéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w
budownictwie telekomunikacyinym;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawicieia w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA
S.A.. prace min. na 5 dni roboczych przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia
nadzorow i odbioréow koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢
na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
jest naruszeniem wtasnoéci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac
go na adres:

Orange Polska S.A., Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-
Ptock, ul.1-go Maja 7, 09-400 Ptock,

W przypadku, gdy projekt dotyczy sieci swiattowodowej pismo nalezy kierowa¢ dodatkowo na adres:

Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-
Warszawa, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa,




W odpowiedzi na zfozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komérki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestrowany.
Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.
wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania
dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Whascicielskiego jest
podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

5. Zakcnczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru

kornérkom wskazanym w punkcie 4 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
6. Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 8 miesiecy od dnia ich wydania.
> Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

) ‘takomy Marek 5
— /7 f":(, 3 AN f%{fﬁy LO/ éj
A harssrspebialista —v U

Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Radom

Zatgczniki: 1, 1-egz. pfojé}d’il‘
Otrzymujg:1. Adresat

2.a/a »




Ptock, 23 pazdziernik 2015r.

Orange Polska

Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat'Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 Radom
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel.: 24 266 48 94 i

www. hurt-tp.pl

Pracownia Projektowa

Michat Zochowski
ul.Gajowa 52
09-520 tack

Numer pisma:70917/TODDRRU/P/2015
Temat: warunki techniczne na przebudowe istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej

Szanowny Paniel!

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej windy dla 0séb niepetnosprawnych dobudowanej do budynku
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Ptocku przy ulicy Gradowskiego 24 informuje, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia telekomunikacyjng eksploatowana przez Orange Polska S.A.
W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacege stan istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegblng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen 1 skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe poza obszar kolidujacy przytgcza telekomunikacyjnego na odcinku oznaczonym na
mapie A-B. '

2. Do budowy przytgcza telekomunikacyjnego zastosowac:

s studnie telefoniczng typu SKR-1
e rure typu HDPE fi 110/6,3mm

3. Przed przystgpieniem do opracowania projekiu nalezy wykonaé w terenie inwentaryzacje istniejace]
infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacji telefonicznej i kabli).

4. Na zataczonej mapie istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng Orange Polska S.A. zaznaczono kolorem
pomaranczowym.

5. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864).

6. Przefozenie urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z
nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci — kable miedziane
zrownoleglié na obszarze wystgpowania kolizj, zaé w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie
zminimalizowaé przerwy w fgcznosci.

7. W miejscach skrzyzowan doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng
przez catg szeroko$¢ jezdni.

8. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktéry jest wiasnoscig gestora drogi publiczne;.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wilasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej

oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany

jest réwniez do pokrycia kosztow takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i

prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obciazaty Inwestora,

; i AV: 3 g=za ]



0. Ponadto informujemy, Zo na obszarze objetym przedmiotowym 7zadaniem inwestycyjnym  istnieje
prawdopodobiefistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z CRANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnié z wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.

10.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety.

11.Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skiadaé do zatwierdzenia w Dziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrasirukiurze w Ptocku
ul. 1-go Maja 7.

12.0pracowany projekt powinien zawiera¢ szczegGtowe dane, dotyczgce zakresu sieci iclekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci
oraz wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzgdcow drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowegdo.

13.Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktusy telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami. przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

14.Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgce kanalizacji, kabli Orange Polska S.A. oraz kabli
nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
w Ptocku ul. 1-go Maja 7 (sprawe prowadzi Marek takomy), natomiast dane dotyczace kabli swiattowodowych
zostang udzielone w Qrange Polska S.A., Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-
Warszawa, ul.Brzeska 24, 03-737 Warszawa. .

15.Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

16.Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer: teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
whasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy.

17.Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgoednionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

18.Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizi lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalern (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczyé do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢c w opracowanej
dokumentacji. ’

19.Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wyfacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednocze$nie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ELMO ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca
wiasno$é Orange Polska S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

»  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.(ul. Barttomieja 2, 02 — 683 Warszawa), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24"
miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykon_anié el Yo
umowy dotyczace] sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktdrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. k

rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;
20.Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych iprzewodowych v
radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) orazinii pomigdzy



centralami wymagane jest powotanie inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastrukiury w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane.

21.Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z
dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

22 Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA
S.A.. prace min. na 5 dni roboczych przed przystapieniem do robét. Szczegbty dotyczace prowadzenia
nadzoréw i odbiorow koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢
na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.

23.Zgtoszerie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac

. gonaadr:s:
Orange Polska S.A., Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastrukiury 4-
Ptock, ul.1-go Maja 7, 09-400 Ptock,
W przypadku, gdy projekt dotyczy sieci éwiattowodowej pismo nalezy kierowa¢ dodatkowo na adres:
Orange Polska, Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP, Wydziat Ewidencji i Gospodarki Zasobami w Warszawie,
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa,
Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
« informacje o wykonawcy rob6t — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét
» certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli

jakosci w zakresie robot budowlanych;
» uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

» harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,
» jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.

oraz kopig pozwolenia na budowe),

» inne dokumenty, okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komérki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostaf
zarejestrowany.
Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym sawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robot wymagajacych
nadzoru. Opfaty naliczane sg za cafy okres pobytu przedstawiciele CRANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.
wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego  przyczyne odmowy podpisania
dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest
podstawag naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

24.Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.
nalezy spemni¢ wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.:
» przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
» przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 17

wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub

Wydziatu Monitorowania interwencji Operacyjnych uzupetniajac przekazywany zakres informacji o dane

dotyczgce:

W



» micjsca prowadzcenia prac,
o terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

» nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komorki ORANGE POLSKA S.A., do kidrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug
i Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktdérym wniosek

zostat zarejestrowany,
d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane

duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane:
» nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

» imie nazwisko kierownika robdt,

» numer telefonu komérkowego do kierownika robét,

e numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. 'wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

25.7Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 19 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

26.Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.
UWAGA:
Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukiurze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
s uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
e pregwadzenia prac wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony ORANGE POLSKA S.A,,
®  oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.

Z powazaniem

» takemy Marek [
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Dziat Ewidencji i Zarzad/zﬁnia Danymi
o infrastrukturze Radom
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Plock, dnia 05.11.2015r

Maciej] Weresinski
09-410 Plock, Nowe Gulczewo
ul. Basztowa 10

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oswiadczam, ze projekt budowlanc-wykonawczy dla zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Przebudowa istniejacego przyltacza telefonicznego kolidujacego z projektowang budowg windy
dla 0s6b niepelnosprawnych, dobudowanej do budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawezego nr 1 w Plocku

zlokalizowanej w miejscowosci Plock przy ulicy Gradowskiego 24

zostat sporzadzony zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zostat skoordynowany pod wzgledem miedzybraniowym.

Projekt budowlano-wykonawczy zostal sporzadzonmy na podstawie posiadanych
uprawnieft budowlanych do projektowania w specjalnoéci: instalacyjnej w telekomunikacji

przewodowej wraz z infrastrukiurg towarzyszaes, upr. nr 1800/99/U

Podpis projektanta



Plock, dnia 05.11.2015r

Ryszard Reclaff
14-100 Ostroda
ul. Szosa Elblaska 19E

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlare (t. j. Dz. U.
z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy dla zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Przebudowa istniejacego przyltacza telefonicznego kolidujacego z projektowana budowsg windy
dla 0séb niepetnosprawnych, dobudowanej do budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w Plocku

zlokalizowanej w miejscowosei Plock przy ulicy Gradowskiego 24

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zostal skoordynowany pod wzgledem miedzybranzowym.

Projekt budowlano-wykonawczy zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych do projektowania w specjalnosci: imstalacyjnej w telekomunikacji przewodowej

wraz z infrastruktura towarzyszaca, upr. nr 1644/99/U

urzgdze

"Pbdpis spmwdzqi%é@



CZESC SKEADOWA
PROJEKTU

INFORMACJA BIOZ




1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiekiu budowlanego:

Przebudowa istniejacego przylacza telefonicznego kolidujacego z projektowang budowg windy
dla os6b niepetnosprawnych, dobudowanej do budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w Plocku przy ulicy Gradowskiego 24

Projektant: Maciej Weresinski

1800/99/U

Sprawdzajgey: Ryszard Reclaff

1644/99/U

Podstawa opracowania:

1.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwea 2003t w
sprawie informacji dotyczace] bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczetistwa i ochrony zdrowia — Dz. U. 03. 120. 1126 — tekst pierwotny.

2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w 1:500
3. Warunki techniczne Orange Polska S.A.
4, Uzgodnienia branzowe

CZESC OPISOWA

Zakres robot:
Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebudowa linii telefonicznej:

®© ® © ® © @

wykonywanie wykopéw na glebokosei 0,6-2,0m wedlug tras wytyczonych przez
uprawnionego geodete

wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku

utozenie rur

ustawienie studni telefoniczne;

wcigganie kabli

zasypywanie rowu

uporzadkowanie terenu

Zakres rzeczowy prredmiotowe] inwestycji _oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych

obiektow:

® ® & ® @ @ @

wytyczenie trasy przebiegu inwestycji

wykonanie wykopu o glebokosci 0,6-2,0 m i szerokosei 0,5-1,0m
wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku

wlozenie rur

ustawienie studni telefonicznej

wcigganie kabli

zasypywanie rowu

o Ko

uporzadkowanie terenu

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

D

istniejaca sie¢ telefoniczna Orange Polska S.A.



®

® ® @ @& @

istniejaca sie¢ wodociggowa

istniejaca sie¢ energetyczna
istnieigca sie gazowa
istniejaca sie¢ ciepiownicza
budynki

drogi asfaltowe

Wskazanie prrewidywanyeh zagrpient wystepuigeveh podezas realizacii robdt budowlanych:

2

wykonanie wykopu- moze nastapi¢ uszkodzenie istniejacej, sieci wodociagowej,
kanalizacji deszczowe] co moze spowodowaé zagrozenie bezpieczedstwa zdrowia lub
zycia

ukiadanie rur w wykopie — moze powstaé zagrozenie ztamania koficzyn na skutek
wpadnigcia do wykopu

uderzenie przez maszyng lub ich czedel

zasypywanie wykopu i porzadkowanie terenu — pracownik moze si¢ zranié

Sposoh prowadrenin instrukiniu procownikdw prred pyivstapieniem do robdt szczesdlnie

nieberpizcinyvcehs

zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczefistwa
przy poszczegblnych fazach robét budowlanych bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robdt

przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp oraz innych zasad przestrzegania przepisOw w
przypadku wypadku na danej budowie

Wykaz Srodkow technicznvch zapobieggjgcych powsteniu zagrolenia:

dopuszezenie do eksploatacji wytacznie maszyn i urzadzen sprawnych technicznie
wiasciwe oznakowanie miejsca robdt, odgrodzenie zastawami lub tasma w celu
niedopuszczenia w poblize wykonywanych prac 0séb postronnych

zapewnienie pracownikom wiadciwej odziezy ochronnej i $rodkéw ochrony csobistei
(kaski)

obstugiwanie sprzetu zmechanizowanego wylacznie przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie wazne uprawnienia operatrora wymaganej kategorii

zapewnienie przestrzegania przepiséw szczegdtowych dotyczacych pracy urzadzen np.
sprezarki

Na podstawie art.21a ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106,
poz 1126), z p6z. Zm. Oraz zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003r. w sprawie informacii dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)stwierdzam, iz ze
wzgledu na specyfike obiektu oraz rodzaj prac budowlanych w procesie budowy jest
wymagane sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Kierownik Budowy zsbowigzany jest do wykonamia planu BIOZ na podstawie
Informacji dotyczacej Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajge specyfike
projektowanego obiektu, kidra jest dolgczona do niniejszego projekiun.



CZESC SKEADOWA
PROJEKTU

RYSUNKI TECHNICZNE
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