PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE W DROGOWNICTWIE

NR ARCH.

1

NAZWA
INWESTYCJI

Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezla , Trzepowo” w Plocku
do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terenéw
inwestycyjnych na terenie osiedla ,, Trzepowo” w Plocku

Zakres
inwestycji

Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,, Trzepowo” obwodnicy pétnocno
- zachodniej miasta Ptocka do drogi powiatowej nr 5205W - ETAP 1

FAZA
PROJEKTU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BRANZA

Sanitarna
CPV: 45000000-7, 71350000-6, 45100000-8, 45111200-0, 45223800-4,
45111000-8, 45231300-8, 45232130-2, 45231300-8, 45232140-5,
45231000-5

LOKALIZACJA

Obreb ewidencyjny 26 — Nowe Trzepowo Gmina Stara Biata:
dz. nr 80, 108/2 (108/3,108/4,108/5), 123 (1231,123/2,123/3), 107/1, 108/1.
Obreb ewidencyjny 2 - Trzepowo Gmina Miasto Plock:
dz. nr21, 22, 24, 2§ (25/1,25/2), 26 (26/1,26/2), 27/3, 28, 29, 30 (30/1,30/2,30/3), 65
(65/1,65/2,65/3), 68 (68/1,68/2,68/3), 69 (69/1,69/2), 70 (70M1,70/2), 71 (T111,71/2), 72
(T211,7212,72/3), 73/1 (7313,73/4), 74 (1411,74/2), 75 (T5/1,75/2), 76 (76/1,76/2), 77 (TTN,77/2), 78
(78/1,78/2), 79 (79/1,79/2), 80 (80/1,80/2), 81 (81/1,81/2), 84 (84/1,84/2), 120, 151, 152
(152/1,152/2), 153 (153/1,153/2), 154, 159, 161 (161/1,161/2), 162
(162/1,162/2,162/3,162/4,162/5), 163 (163/1,163/2,163/3,163/4), 164 (164/1,164/2,164/3),165
(165/1,165/2,165/3), 166 (166/1,166/2,166/3), 167 (1 67/1,167/2,167/3), 169 (169/1,169/2,169/3),
170,171 (1711,171/2,171/3), 184, 185 (185/1,185/2), 191, 192, 193 (193/1,193/2), 194
(194/1,194/2,194/3,194/4), 195 (195/1,195/2,195/3), 202/11, 203 (203/1, 203/2), 205/1 (205/3,
205/4), 206(206/1, 206/2), 207 (2071, 207/2, 207/3), 208 (208/1, 208/2, 208/3).

INWESTOR

Prezydent Miasta Plocka
ul. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Funkcja

Uprawnienia do

projekfowania Data

Imig i nazwisko Podpis

Opracowat:

tech. Damian Szydtowski 14-07-2017

.?\zf/‘;o \.47[(—;

Wioctawek, 14 lipiec 2017 rok

»MBZ Andler, Tomczak” sp.j. ul. Maslana 8/10 87-800 Wioctawek tel./ffax: 054 23542 90 e-mail: biuro@mbz.com.pl  www.mbz.com.pl




Budowa Nowe] Przemystowe] na odcinku od wezta , Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terenow inwestycyjnych na
terenie osiedla ,,Trzepowo” w Plocku

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta
»,1rzepowo” w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa
5205W wraz z uzbrojeniem terenow inwestycyjnych na
terenie osiedla ,,Trzepowo” w Ptocku

Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezla
.Trzepowo” obwodnicy péinocno — zachodniej miasta
Plocka do drogi powiatowej nr 5205W — ETAP 1

Kody CPV: 45000000-7, 71350000-6, 45100000-8, 45111200-0, 45223800-4,
45111000-8, 45231300-8, 456232130-2, 45231300-8, 45232140-5, 45231000-5



Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezla ,,Trzepowo” w Plocku do skrzyZowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terenéw inwestycyjnych na
terenie osiedla ,, Trzepowo” w Plocku

ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .....ceerireerersnerismsissssessssssssissssssesesssssstssssssessesssisssasss savassesssssss sassesasassesssnssasssees 4
ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE — WYTYCZENIE TRASY OBIEKTU ...eecuecereeierrreersarararssssssessssssnsnsnansssessnsananns 27
ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE — PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE............... e I B A 34
ST-01.03 ROBOTY BUDOWLANE — WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | — V KATEGORII......coeueeveuecerencnes 37
ST-01.04 ROBOTY BUDOWLANE — MONTAZ POMOPWNI SCIEKOW .....ceuvereereeeneenssssescsssesessnsssasnenssssssesssssane 45
ST-01.05 ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE ZASYPOW OBIEKTOW ......ccvvereeerrerenessesseseesessmsnssnrsssassssansaens 51
ST-02.01 ROBOTY INSTALACYJNE — KANALIZACJA SANITARNA ...cccovrureerrenerersereesestassessssssssessssassessersassssasassans 56
ST-02.02 ROBOTY INSTALACYINE — KANALIZACIA DESZCZOWA .....cvreeesecmrnrsisassessesssssemsesessassssmsnssssasassesnssneas 67
ST-02.03 ROBOTY INSTALACYINE — SIEC WODOCIAGOWA ......oveeeirineeeasresssseserssssssssesssssnsseseenssssssssssssssssssasasens 83
ST-02.04 ROBOTY INSTALACYJNE — SIEC CIEPLOWNICZA. . ZAKRES WYL ACZONY. ZREALIZACIL........... 93
ST-02.05 ROBOTY INSTALACYINE — SIEC GAZOWA ....ccucieetrrerernnerrresssisesrsssssssssesssssssonssssssrasessssstesessessassssnsssens 110


krajentar
Pole tekstowe
- ZAKRES WYŁĄCZONY Z REALIZACJI


Budowa Nowe] Przemyslowej na odcinku od wezla , Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terendw inwestycyjnych na
terenie osiedla , Trzepowo” w Plocku

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7



Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezla ,,Trzepowo” w Plocku do skrzyZzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terendw inwestycyjnych na
terenie osiedla ,, Trzepowo™ w Plocku

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogélne" odnosi sie do
wymagan wspoélnych dla poszczegdélnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w | etapie: Budowa Nowej
Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” obwodnicy péinocno -
zachodniej miasta Plocka do drogi powiatowej nr 52056W w ramach projektu pt.
.Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezia , Trzepowo” w Plocku
do skrzyzowania z drogg powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terenéw
inwestycyjnych na terenie osiedla ,,Trzepowo” w Ptocku”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng jako c¢ze$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot bbfg_tych ST.

1.3.1. Zakres Robo6t do wykonania:

Zakres rob6t wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét wg ponizszego spisu:
Lp.
Nr SST
CPV
Nazwa specyfikaciji

1.3.2. Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych:

ST-01.xx Roboty budowlane
ST-02.xx Roboty branzy sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementdw  konstrukcyjnych
i wykoriczeniowych obiektu budowlanego
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz
jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzen
wiasciwych Ministréw
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Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakoSci
i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe
i specjalistyczne placéwki naukowobadawcze
Badania betonu ogét badan wytrzymato$ciowych i chemicznych elementéw
betonowych, okreslajacych skiad mieszanki betonowej, jako$é betonu, odpornos¢ na
dziatanie czynnikéw zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania
betonu (elementéw betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi
Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robét budowlanych, ale takze
prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze remont,
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modemizacja obiektu
budowlanego
Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach
Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych
Dokladnos$é wymiaréw zgodnosé wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng
Dokumentacja budowy ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

e dziennik budowy

o protokoty odbioréw czesciowych i koricowych

o projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

e projekty powykonawcze

e operaty geodezyjne

e ksigzki obmiarow
Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznoséci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany
jest przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy robét wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu
i rozliczaniu inwestyciji.
Geodezyjna obstuga budowy tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych
elementéw obiektu, ktorych doktadnoéé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektow
Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem

6
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Srodowiska zewnetrznego (np. agresjg chemiczng), szkodnikéw biologicznych
i ognia

Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze
sprawowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym
rob6t budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowg
Kosztorys dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robédt budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych
robocizny, materiatu, narzutéw kosztow posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys slepy

Kosztorys sSlepy opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
z zestawieniem materiatéw podstawowych

Kosztorys powykonawczy

sporzgdzone przez wykonawce robét zestawienie ilosciowo-warto$ciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji rob6t

Materiat budowlany ogé6t materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju
obiektéw budowlanych oraz ich czesci sktadowych

Nadzoér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci
realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan
zamiennych

Nadzér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
i kosztéw realizowanej inwestycji _
Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos$¢ (ilos¢)
jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami, obiekt matej architektury

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-warto$ciowe faktycznie wykonanych robét
Podstemplowanie konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementdw budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej
wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu
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Polska Norma (PN) dokument okreslajagcy jednoznacznie pod wzgledem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy
w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatbw budowlanych, metod, technik
i technologii budowania obiektéw budowlanych

Powykonawcze pomiary geodezyjne

zespdt czynnosci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich danych
geodezyjnych do okreslenia potoZzenia, wymiaréw i ksztatty zrealizowanych lub
bedgcych w toku realizacji obiektéw budowlanych

Pozwolenie na budowe

decyzja administracyjna okreslajgca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okre$la czas uzytkowania i terminy
rozbiérki obiektdw tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedaca czionkiem Izby Architektéw lub Inzynierow
Budowlanych

Projekt organizacji budowy

zbiér informacji pisemnych, wykresow, obliczenn i rysunkéw niezbgdnych dla
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych érodkéw realizacyjnych
oraz termindéw czagstkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy
sporzgdza wykonawca robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor
Protokot odbioru robét

dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zgdania zaptaty

Przedmiar obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej,

oraz z natury, w celu sporzgdzenia kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich usytuowanie
oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

Roboty budowlano-montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajace roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznos¢
wykonania robo6t zabezpieczajgcych moze wynika¢ z projektu organizacji placu
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen
lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych rob6t dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla
zapobiezenia wypadkom os6b postronnych
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Roboty zanikajace roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca
Zadanie budowlane czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowiace odrebng
catoS¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze
polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem
obiektu budowlanego

Ziacze kablowe migjsce potgczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii
kablowej stuzacej do zasilania odbiorcéw

Znak bezpieczennstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom
i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach ogélnych oraz warunkach
specjalnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikaciji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1). Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo
Budowlane". Petna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
znajduje sie do wgladu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru),

- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robét (projekt ten Wykonawca winien
uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich
urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)

Dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce winny uwzglednia¢ warunki:
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- wynikajgce z praw autorskich

- wynikajgce z warunkow technicznych przyjetych w projektach budowlano -
montazowych

- wynikajgce z wytycznych podanych przez inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez \Wykonawce
w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacije
powykonawczg Robot .

1.5.3. Zgodnoéé Robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagan'ia wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac biedéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii
tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe]
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peii Zzgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegoinosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem W sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Rob6t. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2.
niniejszej Specyfikacji Technicznej.
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(3). Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia obiektow,
chodnikdéw i drég w strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem,
spowodowanym jego §rodkami transportu lub jego podwykonawcédw i dostawcédw.

(4). Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robdt poza placem budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
W cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych
obiektéw zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W cene Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania
zw/w czynnikéw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i wpetni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzgtnaé plac budowy po zakorczeniu
kazdego elementu Robét i doprowadzi¢é go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
Robot i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Roboét

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, _
- podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;
iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

e |lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, skladowisk, ukopow i drég

dojazdowych.
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v’ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,
v" mozliwoscig powstania pozaru.
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatébw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg byé¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowe;j. -

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagroZenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

W zwiazku funkcjg ktérg petni rzeczowy obiekt prace budowlane prowadzone
przez wykonawce muszg by¢ wykonywane na uzytkowanym obiekcie. W wyniku
czego prace dotyczace kompleksowego remontu wnetrza budynku nalezy prowadzi¢
etapowo z czesciowym wytgczeniem poszczegolnych kondygnacii badz pomieszczen
z uzytkowania. Etapowo$¢ prowadzonych prac wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wykonawca odpowiada za ochrong ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora,
ktérego pozostawienie w strefie wykonywania Robét byto konieczne. Wykonawca
zobowigzany jest do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac
budowlanych i instalacyjnych (zwtaszcza w odniesieniu do mienia o znaczeniu
historycznym).

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw
i wsposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigZzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na nieprzystosowane do tego obszary w obrgbie Terenu Budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich spowodowanych uszkodzen,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek:

- zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,
- zapewni¢ zaplecze, urzgdzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony

zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie

- do wykonywania Robo6t dopuszczaé tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, przeszkolenie w zakresie przepisow BHP
oraz na stanowisku pracy.

- utrzymywac wszelkie urzgdzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ strefe niebezpieczng w poblizu miejsca
zasilania budowy linig energetyczng,

- stosowac $rodki transportu pionowego, podnos$niki, wciagniki itp. posiadajace
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez

UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzagdzenia uzywane do Rob6t od daty rozpoczecia do czasu koncowego odbioru.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przy obiekcie

Wykonawca odpowiada przed wiascicielem za wiasno$é, ktéra zostata
przekazana wraz z placem budowy. Po zakornczeniu inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
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Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania - warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajace opiniujace oraz wtascicieli obszaréw, na ktérych
prowadzone beda prace remontowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych Instytucji, ktérych obecno$é¢ jest wymagana przepisami
i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie
formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaC wiasnym
staraniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan
okreslonych w tym punkcie nie podiegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spetniaé wymagania stawiane
przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1, Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi
szczegodtowe informacije dotyczgce proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatow
z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan,
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to
zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i Zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
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z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekgji.

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowoinym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatébw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych Robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ i wlasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pbézniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
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Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedgcy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Whykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw  Kontraktu, zostanie przez Inspektora  Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkow
transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot
i wasciwosci  przewozonych materiatébw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca, stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie
z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, za
ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
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Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktéorym przedstawi on
zamierzony sposo6b wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

czesé ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementéw Robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
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cze$é szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

- Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngé zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedziainy za petng
kontrole Robét i jakosci materiatow.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz Robaot.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

- Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone.

- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

- Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

18



Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,, Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terendw inwestycyjnych na
terenie osiedla ,,Trzepowo” w Plocku

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce
| zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowaé mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
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materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostana
przez \Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materiatéw i urzadzern

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badar. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty
a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie
w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym
i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- projekt organizacji budowy,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestos$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnoSci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone wzdtuz linii prostej (lub jako suma odcinkéw prostych).
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugosé pomnozona przez $redni
przekr6j. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢
uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
lloci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robé6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadaé wazne Swiadectwa legalizacii.

- Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem
Roboét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich
wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga byé dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
o odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi wstepnemu,
e koncowemu odbiorowi Robét.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robot do
odbioru zgtasza Wpykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie
zWarunkami Ogoinymi od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
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i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé¢ i iloéé Robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Wstepny odbiér Robot

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz
gotowos$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego Robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikbw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Odbiér wstepny Rob6t nastgpi w terminie
ustalonym w Warunkach Ogélnych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia nizej wymienionych dokumentéw do odbioru
wstepnego.
Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokét
odbioru wstepnego Roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora
Nadzoru. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
e Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw.
e  Wyniki pomiarow.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST i ew. PZJ.
e Opinie o gotowosci odbioru.
e (Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot, ktére tego wymagajg .
o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
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Robét. W toku odbioru wstepnego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza
w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie. Na zakoriczenie prac komisja wystawia Protokét wstepnego odbioru
Robdét.

8.4. Koricowy odbidér Robét

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robét (gdy wszystkie usterki
i wady zostaty poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru
Robét, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje
i przeprowadzi koricowy odbiér Robdt zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

8.5, Proces zakonczenia Kontraktu

Wystawienie Oswiadczenia koricowego odbioru Robét

Po skutecznym dokonaniu koricowego odbioru Robét oraz wykonaniu przez
Wykonawce ewentualnych zalecen zawartych w protokole odbioru korncowego,
Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy o$wiadczenie koncowego
odbioru robét z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w sposob zadawalajgcy
Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie Koncowe

Nie p6zniej niz 30 dni po wystawieniu o$wiadczenia koricowego odbioru Robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt koficowego rozliczenia wraz
z dokumentami wspomagajacymi, ukazujacymi w szczegdtach warto$¢ Robét
wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza
za nalezne mu z tytutu Umowy. W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia
koricowego i wszystkich informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacij,
Inspektor Nadzoru przygotuje koncowe rozliczenie.
Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w
ciagu 14 dni od wydania podpisanego rozliczenia koricowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
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Cena obejmuije:

- robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

-warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu
i magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9.2. Tablice informacvijne.

Wymagania dotyczace tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest
zobowigzany ustawi¢ i utrzymaé tablice informacyjne na czas wykonywania Robét
Tablice informacyjne nie powinny znajdowaé sie na placu budowy dtuzej niz
6 miesiecy od momentu zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablice informacyjne
powinny by¢ zastgpione.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych
i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwaranciji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢
i nalezy je czytaC tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg skiadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdéb, $Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do
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przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami
tych norm. :
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE -
WYTYCZENIE TRASY OBIEKTU

Kod CPV 71350000-6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie tyczenia
geodezyjnego robot, ktére zostang wykonane w | etapie. Budowa Nowej
Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” obwodnicy pétnocno -
zachodniej miasta Plocka do drogi powiatowej nr 5205W w ramach projektu pt.
,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” w Ptocku
do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terenéw
inwestycyjnych na terenie osiedla ,, Trzepowo” w Ptocku”.

1.2. Zastosowanie ST

Jako czesé dokumentéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie
brana pod uwage i interpretowana miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu
robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
pomiarowych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacii
sanitarnej ttocznej, sieci wodociggowej, sieci cieptowniczej oraz sieci gazowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot
Ogodine wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt. 2.0.

2. MATERIALY

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatébw podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogéine” pkt. 2.0.

2.2. Materialy do wykonania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow
wysokosciowych wedtug zasad niniejszej ST sa:
— stupki betonowe,
— pale i paliki drewniane,
—  rury metalowe,
badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Do utrwalenia punktéw gtownych trasy i punktéw gtéwnych osi obiektéw
nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice
0,15 do 0,20 m i dtugo$é 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy
stosowa¢ paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m.
Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé dtugosé okoto 0,50 m i
przekréj prostokatny. :

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
81

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych

Do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

— taty,

— tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogédlne wymagania dotyczagce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4

4.2. _Transport materiatow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
ustawia¢ rownomiernie na cafej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczac
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.
5. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

29



Budowa Nowej Przemyslowej na odcinku od wezta , Trzepowo™ w Plocku do skrzyZowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terendw inwestycyjnych na
terenie osiedla ,, Trzepowo” w Plocku

5.1.1. Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)

Zgodnie z Warunkami Kontraktu, Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy
odpowiednig liczbe statych = punktow geodezyjnych osnowy poziomej i
wysokosciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.

5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ stalych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i
wysokosciowej przekazanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany
jest do zatozenia, utrzymania iuzupetiania oshowy roboczej o wspdirzednych
poziomych i wysokoéciowych dla lokalnego wytyczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
projekt osnowy roboczej poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania
kontroli okresowej punktow tej osnowy, powinny spetniaé nastepujace warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania
rob6t oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) kazdy punkt powinien byé oznaczony w sposéb zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

c) sposdb stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej
doktadnosci winny byé zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne
GUGIK).

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty
pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami
wykonania niezbednych robot iwytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami
wyszczegdlnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.1.4. Wyznaczenie punktéw na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.1.1.15.1.2.
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczen nie powinny byé
przesuniete wiecej niz 0 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na
osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca jest
zobowigzany do korekty osi trasy odnoszac sie do istniejgcych budowli inzynierskich,
po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich, w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztaftowania
trasy. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Punkty na osiach statych obiektow pietrzacych i muréw oporowych nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz o 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na
osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.
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5.1.5. Wyznaczanie nasypoéw i wykopdw (przekrojéw poprzecznych)

Wyznaczanie nasypéw i wykopdw polega na oznaczeniu potozenia w terenie
krawedzi podstawy nasypu oraz krawedzi przecigcia powierzchni zewnetrznych
skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.
Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy regulacyjnej. Odlegtos¢ ta powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Wyznaczenie w czasie trwania rob6t ziemnych zarysu (konturéw) nasypéw
i wykopow w przekrojach poprzecznych (t.zw. profilowanie przekrojow poprzecznych)
powinno byé wykonane w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych
dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspekiora Nadzoru, lecz nie rzadziej
niz co 25 m.

5.1.6. Wyznaczanie potozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczyé jego potozenie w terenie - zgodnie
z dokumentacjg projektowg, poprzez:
- wytyczenie osi obiektu,
- wytyczenie punktéw okreslajgcych kontur obiektu.

5.1.7. Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét do oddania Inspektorowi
Nadzoru dokumentacji dotyczgcej osnow geodezyjnych i przekazania punktéw
w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt. 6

6.2. Kontrola asno-wv roboczej

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw
kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o state punkty
geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy
wykonywaé przed rozpoczeciem wiekszych robot, a takze co miesigc w trakcie
prowadzenia robot.
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6.3. Kontrola wytyczenia

Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypow, wykopow
i obiektéw nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktéw 5.1.4; 5.1.5
i5.1.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) trasy regulacyjne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robét, przekazywany Inspektorowi
Nadzoru powinien zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych
i wysokosci wykazujgce zgodno$é pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi
w dokumentacji projektowej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. 0Qgdlne ustalenia dotvczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w  ST.00.00
SWymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2, Ptatnosé.

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§¢ metréw wytyczonej trasy.

Cena wytyczenia 1 m (metra) trasy regulacyjnej obejmuje:

— wyznaczenie punktow giéwnych osi trasy, granic robdt i punktow
wysokosciowych,

— uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

— . wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojéw, zgodnie z pkt. 5.1.5,

- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochroneg ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie
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- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punkidw
sytuacyjno-wysokosciowych.

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za
potrzebne.

- transport i koszty materiatow (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur
metalowych, pretéw stalowych, farby itp.)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodez;ji
i Kartografii, Warszawa, 1979

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

© 00 ~NO O
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE -
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Kod CPV 45100000-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych terenu pod budowe, ktére
zostang wykonane w | etapie: Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta
sirzepowo” obwodnicy pétnocno -zachodniej miasta Plocka do drogi
powiatowej nr 5205W w ramach projektu pt. ,,Budowa Nowej Przemystowej -na
odcinku od wezta ,,Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa
5205W wraz z uzbrojeniem terenéow inwestycyjnych na terenie osiedla
»1rzepowo” w Plocku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych, w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu przygotowanie terenu pod budowe i zorganizowanie
placu budowy.
W zakres tych robét wehodza:
- oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi,
- wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drog dojazdowych do budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdolne wymagania dotvczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt, ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie placu budowy

- petne przesta ogrodzeniowe ( blacha trapezowa, deski drewniane, ptyta OSB itp.)
- stupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe

3. SPRZET

Do wykonania robét wyszczegélnionych w niniejszej SST moze byé uzyty
dowolny sprzet spetniajgcy wymagania okreslone w ST- 00.00 Wymagania ogdine,
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4. TRANSPORT

Transport materiatbw dowolnym $rodkiem transportu zgodnie z wymogami
zawartymi w ST-00.00 Wymagania ogdine. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- geodezyjnie wyznaczy¢ obiekty tymczasowe w terenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét przygotowawczych podano w punkcie 5.1 niniejsze;
SST. Kontrola, jako$ci przeprowadzonych robét bedzie polegaé¢ na sprawdzeniu czy
Roboty spetniajg standardy okreslone w niniejszej SST, ST-00.00 Wymagania
ogolne, oraz w projekcie budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
- roboty przygotowawcze - [mb, m?],
- prace geodezyjne - [r-g].

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty przygotowawcze podlegajg zasadom odbioru robo6t
okreslonym w ST- 00.00 Wymagania ogolne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogdéine” pkt. 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03 ROBOTY BUDOWLANE -
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | -V
KATEGORII

Kod CPV 45111200-0
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach 1-V
kategorii na budowie pt. Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezla
. Trzepowo” obwodnicy péinocno -—zachodniej miasta Plocka do drogi
powiatowej nr 5205W w ramach projektu pt. ,Budowa Nowej Przemystowej na
odcinku od wezta ,,Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa
5205W wraz z uzbrojeniem terenéw inwestycyjnych na terenie osiedla
,»Trzepowo” w Plocku”.

1.2., Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach |-V kategorii

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie robdt w postaci odpowiednio

uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.
1.4.2. Odklad - miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych z wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych.
1.4.3. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 ~JNVymagania
ogolne”.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 ,WWymagania ogéine”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
- Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00 ,"Wymagania
ogobine” pkt. 2.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w
trakcie wykonywania wykopow.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopéw

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-+tadowarki,

- spycharki ggsienicowe,
- tadowarki,

- rowniarki samojezdne

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg by¢ stosowane nastepujace

$rodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. .
Wydajno$¢ Srodkdéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci

sprzetu stosowanego do wykonywania wykopéw. Przy ruchu po drogach publicznych

srodki transportu powinny spetniaé wymagania podane w ST.00.00 ,Wymagania

0golne”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodine zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych,

nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa | punkty
wysokoéciowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora

Nadzoru. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona obmiaru terenu.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow

odwadniajgcych ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien
wykonywaé roboty, w spos6b zapewniajacy odprowadzenie wod opadowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
naWodnieniem.

Podczas wykonywania wykopow, poleca sig Wykonawcy takie ksztattowanie
dna wykopu oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu
zawilgoceniu.

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt
zbytniemu zawilgoceniu, co uniemoZzliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt

taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na odkfad.

5.4 Wyvkonywanie wykopow
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne

w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokoéci wykopu.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w dokumentacii projektowej (kable, przewody itp.),
woéwczas roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robét. Metody wykonania wykopu

(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
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geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na zabezpieczenie $§cian i uszczelnienie
stykéw. Zabezpieczenie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony
wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
2Warunkoéw technicinych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom |
rozdz. 1V-1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniaé sztywno$é i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno byé
skonstruowane w spos6b umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie sieci cieptowniczej wg dokumentagji
projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem wodg i roziuznieniem
struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanéw wéd umozliwiajgcych
kontynuacje prac, nie nalezy rozpoczynaé robot przed prognozowanymi opadami
atmosferycznymi lub odwilzg. Roboty winny byé dzielone na zadania dzienne
przewidziane do wykonania w czasie jednej dniéwki robocze;.

Teren zielony nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Przy rozpoczeciu robo6t
warstwy ziemi uprawnej nalezy sktadowac¢ oddzielnie, z zatozeniem odbudowy tej
warstwy do grubo$ci min. 10cm. Po wykonaniu teren obsia¢ trawa. Jesli cieptocigg
bedzie kolidowat z istniejacymi krzewami, nalezy je wykopa¢, zabezpieczy¢ na czas

robo6t ziemnych, a nastepnie posadzi¢ w pierwotnym miejscu.

5.5 Skrzyzowania projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem
Skrzyzowania projektowanych przewodéw z istniejgcym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu

krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
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przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi,
przewodami eNN oraz wodociggami. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe kolizje, ktore nie
zostaly wykazane na mapach zasadniczych, ktére moga wystgpi¢ w trakcie

prowadzenia robét lub ktére zostana stwierdzone prébnymi wykopami.

5.6. Zabezpieczenie istniejacych sieci
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone innych sieci. Wykonawca jest

zobowiagzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp.
W czasie trwania robot budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia,
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalacji i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. \Wykonawca bedzie

odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosSci robdt
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”

pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z

wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich

zakonczeniu pkt 5.3.,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow pkt 5.4.,

42



Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezla ,Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terenéw inwestycyjnych na
terenie osiedla ,, Trzepowo” w Plocku

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

1 m3 (metr szeScienny) wykonania robét w wykopach
1 m3 (metr szescienny) transport nadmiaru gruntu

1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczenie wykopu

1 mg (maszyno-godzina) praca pompy odwadniajgcej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotvczace podstawy platnosci

Ogolne  ustalenia  dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00

~Wymagania ogolne” pkt. 9

9.2. Platnosé.
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§é robot.

Cena 1 m3 wykonania wykopow — wykopy pod rurociggi obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- przeprowadzenie pomiarow,

- przemieszczenie urobku z odktadu z rozplantowaniem na powierzchni terenu.

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokumentacjg projektowg i
niniejszg specyfikacja,

- zageszczenie podtoza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w
S

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét,

Cena 1 m3 wykonania wykopow transport nadmiaréw gruntu obejmuije:

- oznakowanie robdt,

- przeprowadzenie pomiaréw i robdt przygotowawczych,
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- wykonanie stanowisk zatadowczych,
- zatadunek, odwéz i wytadunek nadmiaréw gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,
3. PN-74/B-04452  Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty
1. Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.04 ROBOTY BUDOWLANE — MONTAZ
POMOPWNI SCIEKOW

CPV 45223800-4
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Budowa Nowe] Przemystowe] na odcinku od wezta , Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terenow inwestycyjnych na
terenie osiedla ,, Trzepowo" w Plocku

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie montazu
przepompowni  Sciekdw, ktora zostanie wykonana w | etapie: Budowa Nowej
Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” obwodnicy péinocno -
zachodniej miasta Plocka do drogi powiatowej nr 5205W w ramach projektu pt.
,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta , Trzepowo” w Plocku
do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terendw
inwestycyjnych na terenie osiedla ,, Trzepowo” w Plocku’.

1.2. Zastosowanie ST

Jako czesé dokumentéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie
brana pod uwage i interpretowana miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu
robo6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
~ Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z montazem pompowni $ciekow sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST-00.00
~Wymagania ogdlne”.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST-00.00
~Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty do wykonania

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pompowni $ciekéw sg zbiorniki
prefabrykowane i zelbetowe dostarczone przez producenta kpl. badz inne
materialy akceptowane przez Inzyniera.
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terenie osiedla , Trzepowo” w Plocku

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet stosowany do montazu:

- koparki przedsiebierne,

- betoniarki,

- spycharki kotowe lub ggsienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne,
zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

- weiggarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10 t,

- beczkowozy.

- dzwigi lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogoine”.

4.2. Transport materiatéw

Elementy konstrukcji mogg by¢é przenoszone na terenie zaktadu
produkcyjnego po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 Rb.
Transport zewnetrzny powinien odbywaé sie na samochodach ciezarowych lub
innymi $rodkami transportowymi. Elementy nalezy rozmieszczaé symetrycznie,
uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5 cm
z odstepami pomiedzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie, wystajgcymi min.
30 cm poza obrys elementu.

Do transportu mozna przekazywaé elementy, w ktérych beton osiggnat
wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Rb.

Poszczegblne elementy sktadowaé oddzielnie, uktada¢ na podktadach
z zachowaniem przeswitu min. 10 cm pomiedzy podtozem a elementem albo
sktadowa¢ rozmieszczajgc w miejscach wskazanych w dokumentacji tak jak bedg
wbudowywane w konstrukcje.
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[Budowa Nowej Przemyslowej na odcinku od wezia , Trzepowo" w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terendw inwestycyjnych na
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1, 0gélne zasady wykonania robét

Ogdbine zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.1.1. Pompownia $ciekéw

Zbiornik pompowni zaprojektowano z kregéw polimerobetonowych @2000. Ze
wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych zaktada si¢ wykonanie zbiornika metoda
studniarska z wykonaniem pod woda korka betonowego uszczelniajgcego
i rownowazacego dziatanie wyporu wody gruntowej. Zbiornik po zapuszczeniu nalezy
sprawdzi¢ i doszczelni¢ umozliwiajgc montaz pomp.

Dopuszczalny jest montaz zbiornika w wykopie odwodnionym (w $ciankach
szczelnych).

Pompy
Dobrano nast. pompy
llos¢ pomp -2 szt
Przeptyw - Q=36,01/s
Wys podnoszenia -Hp=17,70 m
Praca pomp - naprzemienna
Moc pompy - P2=11,00 kW
Orurowanie

Orurowanie pomp zaprojektowano z rur i ksztattek zeliwnych kotnierzowych DN150.

Wyposazenie pompowni

Eksploatacyjne wyposaznie pompowni stanowig elementy ze stali k.o.:

e drabinka

e pomost posredni

e wihaz

Kompletne wyposazenie pompowni w/g rysunku szczegotowego pompowni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania prefabrykatow

Badanie prefabrykatéw obejmuje:
- sprawdzenie ksztattu i wymiardéw tj. dtugosci, $rednicy wewnetrznej, grubosci
scianki,
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terenie osiedla , Trzepowo” w Plocku

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykona¢ przez ogledziny powierzchni
elementow

- badanie uszkodzen, wyszczerbien i poréw na powierzchni i krawedziach elementéw
wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego z doktadnoscig do | mm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. _Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 komplet [kpl] dla montazu przepompowni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbiér robét nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganiami Inzyniera.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00.00
~Wymagania ogobine”.

9.2. Ptatnosc¢

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze, prace pomiarowe, oznakowanie robot
- reczne | mechaniczne wykopy z zasypywaniem

- transport mas ziemnych, pospotek, zwiréw

- odwodnienie i umocnienie wykopdéw,

- zakup i dostawa materiatow;

- montaz przepompowni,

- pomiary geodezyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] PN-86/B-02480 -"Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy
gruntow".

49



Budowa Nowe] Przemysiowej na odcinku od wezla , Trzepowa” w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terenow inwestycyjnych na
terenie osiedla , Trzepowo” w Plocku

[2] PN-81/B-03020 -"Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie".

[3] PN-68/B-06050 -"Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze".

[4] PN-88/B-06250 -"Beton zwykty".

[5] PN-92/B-10729 -"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”;

[6] PN-92/B-10735 -"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze”.

[7] PN-82/H-74002 -"Zeliwne rury kanalizacyjne";

[8] PN-90/B-14501 -"Zaprawy budowlane zwykie".

[9] PN-74/B-24620 -,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

[10] PN-H-74051-2:1994 -"Wlazy kanatowe "

[11] PN-64/H-74086 -"Stopnie zeliwne do studZ|enek kontrolnych"
BN-74/B-24622-,Roztwér asfaltowy do gruntowania”.

[13] PN-90/B-04615 - ,Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.”

PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

10.2. Inne dokumenty

[18]BN-77/8931-12 -"Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.
[19]BN-83/8836-02 -"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze".

[20]BN-86/8971-08 -"Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe."
10.3 Pozostate przepisy

[21]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z polipropylenu wydana przez
producenta rur.

[23]KB-38.4.3/1/ - 73 - Plyty pokrywowe

[24]Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez
"Transprojekt” 'Warszawa

[25]Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe. Cze$¢ 3 Zewnetrzne sieci kanalizacyjne. Arkady,
Warszawa 1988

[26]Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem — Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca; Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
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Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,, Trzepowo™ w Plocku do skrzyzowania z drogq powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terenéw inwestycyjnych na
terenie osiedla , Trzepowo” w Plocku

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.05 ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE
ZASYPOW OBIEKTOW

CPV 45111000-8

51



Budowa Nowej Przemysiowe] na odcinku od wezla ,, Trzepowo® w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowq 5205W wraz z uzbrojeniem terenéw inwestycyjnych na
terenie osied!a , Trzepowo” w Plocku

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zasypow, ktére zostang
wykonane w | etapie: Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta
,Trzepowo” obwodnicy péinocno —zachodniej miasta Plocka do drogi
powiatowej nr 5205W w ramach projektu pt. ,.Budowa Nowej Przemystowej na
odcinku od wezta ,,Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa
5205W wraz z uzbrojeniem terenéw inwestycyjnych na terenie osiedla
»Trzepowo” w Plocku”.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zasypaniem gruntem sypkim przestrzeni wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Przestrzenn zasypu - przestrzen w granicach klina odtamu, pomigdzy $ciang
zewnetrzng przepompowni a $ciang lub skarpa wykopu fundamentowego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

1.5. 0gélne wymagania dotyczqce robot
Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. 0gdlne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. _Grunty do zasypania przestrzeni zasypu

Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni wykopéw powinny by¢
nastepujgcymi gruntami nieskalistymi mineralnymi: Zzwirami, pospétkami oraz
piaskami grubymi iérednimi, zgodnie z okresleniami PN-86/B-02480 Grunty
budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania

0golne”.

3.2. Sprzet do zasypania przestrzeni zasypu
Do wykonania robét przy zasypywaniu przestrzeni wykopéw moze byé
stosowany nastepujacy sprzet:
— koparki, koparko-spycharki, koparko-tadowarki,
— ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne lub inny sprzet
akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu .
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania
0goine”.

4.2. Transport gruntu _
Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu
moga by¢ stosowane nastepujace $rodki transportu:
— samochody samowytadowcze,
— samochody skrzyniowe,
— ciaggniki kotowe i ggsienicowe lub inne srodki transportu zaakceptowane przez
Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniaé
wymagania podane w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2.  Roboty przvgotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania zasypki za przyczoétkami nalezy:

— oczysci¢ przestrzen zasypu z odpadkéw i innych niepotrzebnych materiatow,
— odwodni¢ przestrzen zasypu,

— wykona¢ bruzdy lub wycigé stopnie w istniejgcych skarpach wykopu, w celu
zwigzania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym.

5.3. Zasypanie przestrzeni zasypu

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowag:
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— ‘dostarczenie gruntu, odpowiadajagcego wymaganiom pkt 2.2, z ew.
dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu,

— rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do sprzetu
zageszczajgcego, wg ,Roboty Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru”,

— zageszczenie zaleca sie wykonaé¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi
wzgl. wibratorami powierzchniowymi,

— stopien zageszczenia Ip przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.9,

Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan
nieniszczacych ,in situ” jedng z podanych metod dostosowang do warunkow
pomiaru:

- radioizotopowa,
- prébnych obcigzen statycznych i dynamicznych
- geodezyjna.

Wyniki badari Wykonawca przedstawia do akceptacji Inzyniera przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,WWymagania ogdine”.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Sprawdzenie jakosci wykonania robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i § niniejszej
ST oraz poleceniami Inzyniera.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
— wykonanie bruzd lub wyciecie stopni w skarpach wykopéw,
— zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki ,
— zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na
250 m”,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:
a) 1 m® (metr szescienny) zageszczonego gruntu zasypu.
b) 1 m? (metr kwadratowy) plantowania powierzchni zasypu

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdine ustalenia dotyczagce podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST.00.00
,WVymagania ogoine”.

9.2. Platnosé¢

Ptaci sie za rzeczywis$cie wykonang i odebrang ilos¢ robot.

a) Cena 1 m® zasypania przestrzeni zasypu obejmuje:

— odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustalen Dokumentacji Projektowej,

— wykonanie bruzd lub stopni w istniejgcych skarpach wykopu, w celu
zwigzania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym,

— zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, z ew.
dodatkowym transportem,

— zageszczenie gruntu wg wymagan ST,

— przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zageszczenia i pomiarow,

— uporzadkowanie terenu robot.

b) Cena 1 m? plantowania powierzchni zasypu obejmuje:
— wyrbéwnanie powierzchni przestrzeni zasypu,
— uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty
1. Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezla ,Trzepowa” w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terenéw inwestycyjnych na
terenie osiedla , Trzepowo” w Plocku

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.01 ROBOTY INSTALACYJNE —
KANALIZACJA SANITARNA

Kod CPV 45231300-8
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Budowa Nowej Przemyslowej na odcinku od wezta ,, Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terenéw inwestycyjnych na
terenie osiedla ,,Trzepowo"” w Plocku

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt w zakresie kanalizacji sanitarnej, ktére zostang wykonane w | etapie: Budowa
Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,,Trzepowo” obwodnicy pétnocno —
zachodniej miasta Ptocka do drogi powiatowej nr 5205W w ramach projektu pt.
»Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta , Trzepowo” w Plocku
do skrzyzowania z drogg powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terenéw
inwestycyjnych na terenie osiedla ,,Trzepowo” w Plocku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
robot opisanych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania

$ciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych.

Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
potaczenia z kanatem sanitarnym

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do

tgczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca

dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii

Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej

potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka na odgalezieniu - studzienka kanalizacyjna, bedgca granicg sieci
kanalizacyjnej i instalacji, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.
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Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.
Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza.
Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
$ciang komory roboczej. )

Pozostate okre$lenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogoéine wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”
p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materiaty zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jeSli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W "przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne wykonane z tworzywa sztucznego PP DZ (klasa SN 10)

oraz PE SDR (PN10). Rury muszg by¢ cechowane bezpo$rednio na wyrobach w
odstepach nie wiekszych niz 2 m. Cechowanie powinno zawierac:

- nazwe lub znak producenta;

- wymiar nominalny;

- symbol surowca;

- klasa sztywnosci;

- kod przeznaczenia;

- date produkciji;

- znak budowlany;

- numer aprobaty technicznej.
Ksztattki kanalizacji zewnetrznej (kolana, ztaczki, nasuwki) wg wymogow jak dla rur.
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Rury w zakresie $rednic:

- Dz400 PP lite SN10 — 19,0m

- Dz315 PP lite SN10 — 1483,0m

- Dz250 PP lite SN10 — 558,0m

- Dz200 PE100 SDR17 PN10 — 327,0m

2.1.2. Studnie.

- Studnia @1200mm betonowa,
- Studnia @1200mm betonowa czyszczakowa.

2.1.3. Kruszywa.

Materiat na podsypki i obsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
a) nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm,

b) materiat nie moze byé zmrozony,

) hie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego +amanego materiatu.

2.2. Sktadowanie materiatow

2.2.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia skiadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé
wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdinych
grup, wielko$ci i gatunkéw w spos6b zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.2.2. Kregi

Kregi mozna skfadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk kregbw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegbinych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.2.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanc;ji
dziatajacych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposdb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.
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2.2.5. Pozostate elementy

Pozostate elementy: korytka i elementy odwodnienia liniowego, ksztaftki
kanalizacyjne, materialy izolacyjne — przechowywaé w zabezpieczonych
pomieszczeniach najlepiej w opakowaniu fabrycznym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogobine” p. 3.

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

e koparek podsiebiernych,

e spycharek kotowych lub gagsienicowych,

e wibromtotu do zapuszczania grodzic

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e wciggarek mechanicznych,

e pomp spalinowych do odwadniania wykopdw,

e beczkowozdw.

4. TRANSPORT

Ogéblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogoine”.

4.1. Transport rur

Rury moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $érednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przekfada¢ materiatem wysciotkowym
(o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé¢ sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport pozostatych materiatéw

Korytka, ksztattki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach
lub luzem. Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:
recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.
Elementy w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne omowiono w ST.01.02, ST. 01.03

5.2. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie Robét) podioze nalezy wykonac¢
z warstwy ftlucznia lub 2zwiru z piaskiem o grubosci tacznie z utozeniem rur
drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttlucznia
o grubosci zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z okreSlonym w dokumentacji
projektowe;j.

5.3. Roboty montazowe

Spadki i gtgbokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga byé jednak mniejsze od
okreslonych w Dokumentac;ji Projektowe;j.

5.3.1. Kanaty
Przy wykonywaniu kanatéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
e trasa powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw
dla podtaczenia z kanatem na trojnik),
e minimalny przekrdj przewodu odgatezienia okresla Dokumentacja
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e wlaczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, lub wtgczenia bocznego na trojnik,

5.5.2. Studzienki, wpusty kanalizacyjne

5.5.2.1. Studnie betonowe

Studnie betonowe sktadajg sie z betonowych elementéw prefabrykowanych
w ksztatcie kota w przekroju poprzecznym.

Studnie nalezy montowaé w przygotowanym wykopie, bezpoSrednio na
gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podiozu betonowym lub fundamencie,
w zaleznosci od wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych lub uzgodnien
z Inwestorem. Dla réwnomiernego roztozenia naprezeri pionowych pomiedzy
kregami nalezy wypemi¢ szczeline technologiczng na tgczeniu kregow zaprawa.
Wypetnienie wykopu wokét  studni  nalezy  wykonaé materialem  sypkim
z réwnomiernym jego rozlozeniem i zageszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w
drodze stopien zageszczenia powinien wynie$¢ nie mniej niz 0,95 wartosci Proctora,
a w gornych warstwach 1,00.

5.6 Skrzyzowania projektowanych przewodoéw z istniejgcym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi,
przewodami eNN oraz wodociggami. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe kolizje, ktdre nie
zostaly wykazane na mapach zasadniczych, ktére mogg wystgpic w trakcie
prowadzenia robo6t lub ktére zostang stwierdzone prébnymi wykopami.

5.7. Zabezpieczenie istniejacych sieci

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone innych sieci. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia Robét budowlanych. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp.
w czasie trwania Robdét budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia,
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalacji i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami. Materiat zasypkowy
powinien byé réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreSlonym w dokumentacii
projektowej i ST.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot _
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST 00.00 ,Wymagania

ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robét w zakresie i z czestotliwoscig okresiong w niniejszej ST i zaakceptowana
przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu -do
podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
e badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
e sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
¢ badanie odchylenia osi kanatéw,
o sprawdzenie zgodno$Sci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw
i studzienek,
e badanie odchylenia spadku kanatéw,
e sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodoéw,
e sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodéw,
e badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
e sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosié¢ wiecej niz 05 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

e odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych: nie powinna
przekracza¢ +/-56 mm,

e odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
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o rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoline zasady obmiaru Rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji sanitarnej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla
poszczegolnych faz Robét podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed
wykonaniem nastepnej czeéci Robot, uniemozliwiajacych odbiér Robét poprzednich.
Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
o Roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem.
o wykonane studzienki kanalizacyjne,
e wykonana izolacja,
e zasypany zageszczony wykop.
Odbiér Rob6t zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu Robot. Diugosé
odcinka Robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00
~Wymagania ogélne”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
e oznakowanie Robot,
e dostawe materiatow,
e wykonanie Robot przygotowawczych,
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wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu

i jego odwodnienie,

przygotowanie podioza,

wykonanie wilgczen do czynnej sieci kanalizacyjne;j,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
niezbedne naprawy nawierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Swir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

9. PN-H-74051-00 Whtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738- Beton hydrotechniczny
03,04,07
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15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

— 16. PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym
i zelbetowe

— 17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

_ 18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

— 19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

— 20.BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu
wysokoci$nieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.02 ROBOTY INSTALACYJNE -
KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV 45232130-2
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej,
studzienek i wpustow deszczowych, kidre zostang wykonane w | etapie: Budowa
Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,,Trzepowo” obwodnicy pétnocno —
zachodniej miasta Plocka do drogi powiatowej nr 5205W w ramach projektu pt.
,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” w Ptocku
do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terenow
inwestycyjnych na terenie osiedla ,, Trzepowo” w Ptocku™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy
wykonaniu rurociggéw wraz z urzadzeniami i obejmujg :
— kanalizacje grawitacyjng
— studnie
— wpusty
— zespot separatora
Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami, a w szczeg6lnoéci PN-87/B-01070,
PN-92/B-10729 i ,Wymagania ogbine”.

DZ- $rednica zewnetrzna rur lub studni;
DN- érednica nominalna rury lub studni.

1.5. 0gélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$é z kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania
dotyczgce rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kolektoréw kanalizacji wedtug
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

2.1.1. Rury kanalizacyjne
. Dz 1200 PE/PP strukturalne SN8 —244,00m;
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. Dz 1000 PE/PP strukturalne SN8 —284,00m;
. Dz 800 PE/PP strukturalne SN8 — 285,00m;
. Dz 600 PE/PP strukturalne SN8 — 150,00m;
. Dz 500 PE/PP strukturalne SN8 — 378,00m;
. Dz 400 PP lite min. SN8 —917,00m;
. Dz 315 PP lite min. SN8 —505,00m;
. Dz 250 PP lite min. SN8 — 243,00m;

Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych
niz 2 m. Cechowanie powinno zawieraé:

- nazwe lub znak producenta;

- wymiar nominalny;

- symbol surowca;

- klasa sztywnosci;

- kod przeznaczenia;

- date produkcii;

- znak budowlany [E;
- numer aprobaty techniczne;j.
Ksztattki kanalizacji zewnetrznej (kolana, ztaczki, nasuwki) wg wymogow jak dla rur.

2.1.2. Studnie

a) Studnie betonowe wykonane z prefabrykowanych kregéw betonowych z
ptyta nastudzienna, pierScieniem odcigzajagcym i wilazem typu ciezkiego D-400
ewentualnie wpustem deszczowym klasy D-400. Dno studni jako element
monolityczny z kineta prefabrykowang, przejsciem prefabrykowanym typ szczelny,
spocznik w dnie wykonany ,antyposlizgowo”.

b) studnie tworzywowe z wilazem zeliwnym osadzonym na pierScieniu

odcigzajgcym.
Studnia @1000mm tworzywowa - 25 szt
Studnia @1200mm betonowa - 48 szt
Studnia @1500mm betonowa - 18 szt

2.1.3. Kruszywa

Materiat na podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) nie powinny wystepowac frakcje powyzej 2,5 mm,
b) materiat nie moze by¢ zmrozony,
C) hie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

2.1.4. Przykanaliki do wpustow deszczowych
- Dz200 PP lite min. SN8 — 698,00m;

2.1.5. Wpusty
- Wpusty @500mm z osadnikiem 1m - 112 szt
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2.2. Skiadowanie materiatow

2.2.1. Rury

Rury mozna skiadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania
powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podkiadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadac
wyroby w pozycji stojgce;j i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczeg6lnych
grup, wielkosci i gatunkow w sposéb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.2.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekraczaé 1,8m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegbinych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

2.2.3. Wiazy kanatowe

Whazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.2.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposOb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.2.5. Pozostate elementy

Pozostate elementy: ksztattki kanalizacyjne, materiaty izolacyjne -
przechowywaé w zabezpieczonych pomieszczeniach najlepiej w opakowaniu
fabrycznym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z hastepujacego sprzetu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
e koparek podsiebiernych,
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e spycharek kotowych lub ggsienicowych,

e wibromtota do zabijania grodzic

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e wciggarek mechanicznych,

e pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
e beczkowozow,

e koparko+tadowarki.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogoine”.
4.1.1. Rury

Transport rur oraz ich zatadowanie i wyladowanie musi by¢ wykonane
starannie. Rur nie wolno zrzucaé na miejsce sktadowania w sposéb niekontrolowany.
Rury powinny by¢ przenoszone na sktad. Zrzucanie rur moze powodowaé ich
mechaniczne uszkodzenia. Rury mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury
PVC nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej (wzdtuz srodka transportu) i zabezpieczyé
przed przesuwaniem przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg umozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi
zlin metalowych lub tancuchéw. Zaleca sie przy roztadunku rur w wigzkach
stosowania pasoéw parcianych, ktére uniemozliwig zniszczenie materiatu.

4.1.2. Studnie (kregi, ptyty przykrywajgce)

Transport powinien odbywaé¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy
wykonywa¢ za pomoca minimum ftrzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. '
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetniaé warunki techniczne wymagane
w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniag:
- stabilno$é pozycji zatadowanych materiatéw;
- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem;
- kontrole zatadunku i wytadunku.

4.1.3. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. _Przygotowanie podiloza

Posadowienie rur na podsypce z piasku grubego lub $redniego dobrze
uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 0,95. Podtoze powinno by¢
utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora okreslonego w projekcie.
Podtoze nalezy uformowaé na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata %2 obwodu rury.
Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

5.3. Rurociggi

Rury kanalizacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z normg PN-ENV 1046 i PN-EN
1610, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rurociggdbw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej,
Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. W trakcie realizacji prac zwigzanych z
montazem rurociggbw nhalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecenn producenta
materiatu oraz wymagan Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur
w wykopie. Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
weztami od punktu o rzednej nizszej do wyZzszej. Jako powszechng zasade uktadania
rur kanalizacyjnych przyjmuje sie, ze kielichy rur do przesytu $ciekéw powinny by¢
uktadane przeciwnie do przeptywu $ciekdw. Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rur, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec
rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Montaz rur
zgodnie z instrukcjg producenta. Zageszczenie wykona¢ warstwami z zachowaniem
ostroznoéci, aby zminimalizowaé ugiecie wstepne i nie uszkodzic rur.

5.3.1. Rurociagi
Projektuje sie kanaly z tworzywa sztucznego:
v rury PP lite min. SN8, tgczona kielichowo dla $rednic Dz200, Dz250,

Dz315, Dz400,

v" rury PE/PP strukturalne SN8, niekarbowana, z gtadka $ciankg wewnetrzna
oraz zewnetrzng tgczona kielichowo lub poprzez spawanie dla Srednic
Dz500, Dz600, Dz800, Dz1000, Dz1200.

Projektowany kanat w wiekszo$ci usytuowany bedzie wzdtuz projektowanej
drogi i utozony réwnolegle z projektowanymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacji
sanitarnej i sieci gazowe;j.

Rurociggi utozy¢ w gotowych wykopach w obsypce z piasku gr.15cm.
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Zageszczenie gruntu pod kanatami na poziomie 1s=0,98. W przypadku
natrafienia na grunt nie dajgcy sie zagesci¢ w wymaganym stopniu nalezy wykonaé
wymiane gruntu.

Wszystkie rurociagi w przejsciach przez $ciany studzienek kontrolnych i $ciany
studzienek od wpustdw ulicznych w wykonaniu szczelnym przez zastosowanie
przejs¢ prefabrykowanych.

Rury przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ Atest.

Powinna by¢é zapewniona minimalna ochronna przestrzenn robocza
o szerokosci 0,40 m. Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizacyjnej nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PNB - 1073 oraz PN-EN 1610, PN-
ENV 1046. Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zapewniona poprzez zabezpieczenie
wykopu, oszalowanie $cian wykopu, utrzymywanie odpowiedniego kata nachylenia
Scian wykopéw ze skarpami. Zaleca sie, aby wykopany materiat byt odktadany
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od brzegu wykopu. Zaleca sie, aby materiat
gruntowy dna wykopu nie byt naruszony. Jesli materiat ten zostat naruszony, jego
naturalna nosno$é powinna by¢ przywrécona. Zaleca sie, aby podczas prac
montazowych wykop byt odwodniony; sposoby odwadniania nie powinny
oddziatywaé negatywnie na podsypke i przewody. W {rakcie realizacji prac
zwigzanych z montazem rurociagéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ zalecen
producenta materiatu oraz wymagan Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Prdba szczelnosci

Préba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610 oraz PN-EN 1671. Przewody kanalizacyjne nalezy poddaé
badaniom w zakresie szczelnosci na:

— eksfiltracje — przenikanie wéd lub $ciekéw do gruntu,

~ infiltracje — przenikanie wdd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracje:

— prébe nalezy przeprowadzié¢ na dlugosci odcinkéw pomiedzy studzienkami,

— caty odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie
obsypek,

— wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

— poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedna
nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej
studzience,

— po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu
zwierciadta na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedz otworu wylotowego,
nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak napetniony odcinek nalezy pozostawié¢ na
czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania sie pozioméw wody
w studniach,

~ po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérne;j.

Czas trwania proéby wynosi:
— dla odcinkéw do 50 m - 30 minut
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— dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.
Préba szczelno$ci na infiltracje
Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.
Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usunigte, a zlacza ponownie przebadane.
Prébe szczelnoéci nalezy wykonywaé na rurociggu utozonym i przysypanym, za
wyjatkiem miejsc zlaczy, zamknie¢ odcinkéw prébnych. Miejsca odstonigte nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem wplywoéw atmosferycznych. Rurociagi, na ktérych jest
prowadzona préba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢ oznakowane w terenie
W wyrazny sposob za pomocg znakéw i tablic ostrzegawczych, zabraniajgcych
zblizaniu sie do rurociggdw osobom postronnym.
Nalezy sporzadzi¢ protokoét, zawierajgcy nastepujgce sformutowania:
a. date sporzadzenia protokotu,
b. nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego,
c. nazwe instytucji przeprowadzajgcej prébe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przebieg proby,
d. nazwe Inwestora rurociggu,
e. nazwe eksploatatora,
f. rodzaj czynnika proby,
g. czas trwania praby,
h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usunigcia,
i. wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koricowego.

Komisja dopuszcza rurocigg do préb po otrzymaniu pisemnego oSwiadczenia
przedsiebiorstwa montazowego i Inspektora Nadzoru stwierdzajacego zgodnos$¢
wykonawstwa z dokumentacjg projektowa oraz przygotowanie rurociagu do prob
zgodnie z norma.

5.4. Studnie

Studnie kanalizacji deszczowej wykonywac jako:
- studnie betonowe,
- studnie z tworzywa sztucznego.

5.4.1. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne projektuje sie w miejscach potgczen kanatdéw
na zmianach trasy kolektora gtéwnego i na odcinkach prostych w celu umozliwienia
przeprowadzenia okreslonych rewizji sieci.

Studnie kanalizacyjne umieszczone w odlegtosciach nie wiekszych niz 60,0 m
od siebie.

W przypadku wigczenia kanatu na poziomie o 0,5m wyzszy niz dno studni
kanat winien by¢ wiaczony za pomocg przepadu (kaskady zewnetrznej) - zgodnie z
rysunkami szczeg6towymi studni.
Montaz studni zgodnie z rysunkami szczeg6towymi.
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Zastosowano 3 typy studni:
v' studnie betonowe @1200,

v studnie betonowe @1500,
v" studnie PE-HD @1000 ekscentryczne.

Zwienczenie studni w zaleznosci od usytuowania w terenie:
v’z wlazem typu ciezkiego @600 D400 studnie usytuowane w terenie

utwardzonym i w terenie narazonym na wjazd ciezkiego sprzetu,
vz witazem typu @600 B-125 studnie usytuowane w terenie zielonym.

Wiazy studni montowane w terenie zielonym wynie$¢ min. 10 cm ponad teren,
natomiast wtazy montowane w terenie utwardzonym nalezy montowaé¢ na rzednej
zgodnej z przylegtym terenem.

Wszystkie wlazy z wypetnieniem betonowym i zamknieciem obrotowym.
Usytuowanie studni oraz $rednice wedtug rysunku Planu Zagospodarowania Terenu
- Sieci. Szczegbtowo poszczegdine studzienki wedtug rysunkow szczegodfowych i rys.
schematu kinet. Na etapie realizacji inwestycji rzedne posadowienia wtazéw studni
nalezy dodatkowo skoordynowac z branzg drogows.

5.4.2. Studnie tworzywowe
Nalezy stosowa¢ studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego zgodne z

normg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000. Konstrukcja studzienek winna
sktadac sie z trzech podstawowych czesci:

- monolitycznej kinety z polipropylenu z wyprofilowanym korytem przep’(ywowyrri,

- rur karbowanych z polipropylenu w rozmiarze 600/670 mm stanowigcych komin

studzienki, z mozliwo$cig dostosowania do potrzebnych dlugosci,

- zwienczenia w postaci zeliwnych wtazéw klasy B125 i D400 z pierscieniami

odcigzajgcymi.

Dodatkowe wigczenia powyzej kinety poprzez tzw. wkiadki "in situ" o
Srednicach do 200 mm.

5.5 Wpusty uliczne

Do odwodnienia powierzchni ulic zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne
najazdowe klasy D-400. Wpusty usytuowane na studzienkach zbiorczych
betonowych @500 z czeScia osadnikowa o gtebokosci 100cm. Wpusty - studzienki
zbiorcze potgczone sg kanatem Dz200 ze studzienkami kontrolnymi na sieci uliczne;j.
Wszystkie przykanaliki deszczowe w miejscu wylotu ze studzienki wpustu
deszczowego powinny mie¢ 1,0 m przykrycia ponad wierzch rury.

Usytuowanie wpustow i poziom posadowienia wedtug projektu branzy drogowe;j.
Przykanaliki utozyé w obsypce z piasku gr.15cm.
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Usytuowanie wpustéw i rozwigzanie techniczne wbudowanie w uktad catej
sieci wedtug zat. rys. Planu Zagospodarowania Terenu - Sieci, profili kanalizacyjnych
i rys. szczegoétowych.

Wykonanie zwienczenia wpustoéw ulicznych nalezy skoordynowac z branzg drogowa.

5.6 Skrzyzowania projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem

Wystepuijg liczne skrzyzowania z sieciami projektowanymi (projektowane sieci
to: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja sanitarna ci$nieniowa,
sieé¢ cieplna, sie¢ wodociggowa i sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna i o$wietleniowa
oraz kanat technologiczny na potrzeby telekomunikacji). Rozwigzania skrzyzowan
pokazano na profilach podiuznych sieci.

5.7. Zabezpieczenie sieci

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone sieci. Wykonawca jest zobowigzany
do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w
miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robot
budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalacji i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

5.8. Projektowany wylot kanalizacji deszczowej P1

Nowoprojektowany wylot P1 ma na zadanie obstuzy¢ zlewnie projektowanych

drég zlokalizowanych na potudnie od km 0+920 drogi oznaczonej jako 1KDZ oraz na
potudnie od km 0+740 drogi oznaczonej jako 2KDL.
Projektowany wylot zlokalizowany jest na dzialce Nr 171 obreb 2, w poblizu ul.
Szkolnej w Ptocku - rzeka Brzeznica km 8+256. Projektowany wylot jako urzadzenie
kompletne - prefabrykat betonowy wbudowany bedzie w skarpe rzeki, ktora na tym
odcinku bedzie umocniona.

Projektowany wylot - kanat doptywowy wyposazony bedzie w zesp6t urzgdzen
podczyszczajacych wody deszczowe - separator z osadnikiem.

Wylot oraz umocnienia rowu wg zataczonych rysunkéw planu sytuacyjnego i
rysunkow szczegotowych. Nadmienia sie, ze na projektowany wylot opracowany jest
operat wodno-prawny w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Wielko$¢ wylotu (§rednica kanatu wylotowego) dostosowano do $rednicy gtownego
kanatu odptywowego wym. @1200mm.

W zwigzku z wykonaniem wylotu P1 oraz umocnieniem koryta rzeki Brzeznicy
w tym rejonie szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na pobliski most na ul. Szkolne;.
Przed rozpoczeciem prac w tym rejonie nalezy zabi¢ grodzice stalowe (Scianki
szczelne) wzdtuz konstrukcji mostu (miejsce zabicia grodzic pokazano na Planie
Zagospodarowania Terenu) . Pozwoli to na prowadzenie robét bez naruszania
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struktury mostu. Z uwagi na niewielkg odlegto$¢ dzielgcg wykop i most zaleca sie
stosowanie metod pogrgzania grodzic niepowodujgcych naruszenia konstrukgji
mostu. Powyzsze dotyczy jedynie zabijania grodzic w poblizu mostu w celu ochrony
jego konstrukciji.

Umocnienia rzeki Brzeznicy w rejonie projektowanego wylotu P1:

Wylot do rzeki zaprojektowano jako prefabrykowany, betonowy z rurg
doptywowg Dz1200. Rura wylotowa zabezpieczona zostanie kratg z zamknieciem w
postaci ktodki.

Dno oraz skarpy rzeki w rejonie projektowanego wylotu bedg umochione
materacami gabionowymi o grubosci 0,2m. Materace wykonane z siatki o podwojnym
splocie z drutu stalowego, zabezpieczonego przed korozjg stopem aluminiowo-
cynkowym oraz powtokg z PCV gr. 0,5mm. Materace wypetnione sg kamieniem o
wielkosci 6-16cm. Materace utozono na geowtdkninie o gramaturze 200 g/m2. Doing
warstwe umocnienia stanowi podsypka piaskowa grubosci 20 cm.

Umocnienie dna oraz koryta rzeki w rejonie wylotu P1 na obszarze 8,0 x 15,4
m (3,0 m w gére i 5,0 m w dot rzeki od wylotu P1).

5.9. Projektowany zespéf separatora z osadnikiem dla wylotu P1

Bezposrednio przed wylotem P1 wdd deszczowych do rzeki Brzeznica
projektuje sie wspolny zespot separatora z osadnikiem do podczyszczania $ciekdéw
deszczowych ze zlewni projektowanej. Kanaty projektowane bedg odpowiednio
dostosowane do odptywu zaprojektowanego zespotu separatora.

Zaprojektowano zesp6t separatora lamelowego z osadnikiem dwukomorowym
wirowym.

Urzadzenie zespotu separatora posiada Aprobate Techniczng Instytutu
Ochrony Srodowiska AT/2007-08-0182/A1

Zespdt separatora dobrano przy wspoipracy z doradcg technicznym
potencjalnego dostawcy urzadzenia.

Dane techniczne separatora lamelowego:
Srednica wlotu/wylotu - @1200mm

Qnom = 160dm°*/s

Qmax = 1600dm?/s

Pojemno$é magazynowania oleju 2870 dm?®
Pojemno$é czesci osadowej Vos = 2130 dm®

Dane techniczne dwukomorowego osadnika wirowego
Srednica wiotu/wylotu - @1200mm

Qnom = 160dm%/s

Qmax = 1600dm?/s

Pojemno$¢ magazynowa oleju 3230 dm?®

Pojemno$é czesci osadowej Vos = 14080 dm?®
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Podane wartosci stanowig wartosci minimalne, ktére nalezy spemi¢ przy
doborze urzadzen.
Urzadzenie zespotu separatora moze by¢ dowolnego producenta pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych przyjetych w niniejszym opracowaniu.

Wybor urzadzen i dostosowanie do rozwigzan w niniejszej dokumentacji w
zakresie Inwestora i potencjalnego Wykonawcy.

5.10. Projektowany wylot kanalizacji deszczowej P2

Nowoprojektowany wylot P2 ma na zadanie obstuzy¢ zlewnie projektowanych
drég zlokalizowanych na pétnoc od km 0+920 drogi oznaczonej jako 1KDZ oraz na
po6tnoc od km 0+740 drogi oznaczonej jako 2KDL.

Projektowany wylot zlokalizowany jest na dzialce Nr 29 obreb 2 w Ptocku -
rzeka Brzeznica km 9+478.

Projektowany wylot jako urzadzenie kompletne - prefabrykat betonowy
wbudowany bedzie w skarpe rzeki, ktéra na tym odcinku bedzie umocniona.

Projektowany wylot - kanat doptywowy wyposazony bedzie w zespét urzadzen
podczyszczajgcych wody deszczowe - separator z osadnikiem.

Wylot oraz umocnienia rowu w/g zat. rysunkéw planu sytuacyjnego i rys.
szczeg6towych. Nadmienia sie, ze na projektowany wylot opracowany jest operat
wodno-prawny w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Wielkosé wylotu ($rednica kanatu wylotowego) dostosowano do srednicy
gtébwnego kanatu odptywowego wym. @800mm.

Opis umocnienia rzeki Brzeznicy w rejonie projektowanego wylotu P2:

Wylot do rzeki zaprojektowano jako prefabrykowany, betonowy z rurg
doptywowag Dz800 PE-HD gtadkoscienna SN8. Rura wylotowa zabezpieczona
zostanie krata.

Dno oraz skarpy rzeki w rejonie projektowanego wylotu bgdg umocnione
materacami gabionowymi o grubosci 0,17m. Materace wykonane z siatki o
podwojnym splocie z drutu stalowego, zabezpieczonego przed korozjg stopem
aluminiowo-cynkowym oraz powtokg z PCV gr. 0,5mm. Materace wypetnione sg
kamieniem o wielko$ci 6-16cm. Materace utozono na geowtokninie o gramaturze 200
g/m2. Dolng warstwe umochienia stanowi podsypka piaskowa grubosci 20 cm.
Umocnienie dna oraz koryta rzeki w rejonie wylotu P2 na obszarze 6,0 x 25,0 m (3,0
m w goére i 3,0 m w dot rzeki od wylotu P2).

5.11. Projektowany zespdt separatora z osadnikiem dla wylotu P2
Bezposrednio przed wylotem P2 woéd deszczowych do rzeki Brzeznica
projektuje sie wspdiny zespdt separatora z osadnikiem do podczyszczania Sciekow
deszczowych ze zlewni projektowanej. Kanaty projektowane bedg odpowiednio
dostosowane do odptywu zaprojektowanego zespotu separatora.
Zaprojektowano zespét separatora lamelowego z osadnikiem dwukomorowym
wirowym.
Urzadzenie zespolu separatora posiada Aprobate Techniczng Instytutu
Ochrony Srodowiska AT/2007-08-0182/A1
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Zespodt separatora dobrano przy wspoipracy z doradcg technicznym potencjalnego
dostawcy urzadzenia.

Dane techniczne separatora lamelowego:

Srednica wlotu/wylotu - @800mm

Qnom = 60dm®/s

Qmax = 600dm?/s

Pojemno$é magazynowania oleju 1610 dm?®

Pojemno$é czesci osadowej Vos = 940 dm?®

Dane techniczne dwukomorowego osadnika wirowego
Srednica wiotu/wylotu - @800mm

Qnom = 60dm°*/s

Qmax = 600dm?/s

Pojemno$é magazynowa oleju 960 dm?

Pojemno$é czesci osadowej Vs = 5720 dm?

Podane wartosci stanowig wartosci minimalne, ktére nalezy speti¢ przy
doborze urzadzen.
Urzadzenie zespotu separatora moze byé dowolnego producenta pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych przyjetych w niniejszym opracowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogéblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.1.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociagéw oraz studni

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie materiatbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odpowiednich norm
materiatowych.

6.1.2. Kontrola jakos$ci w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscia okre$long w niniejszej SST i
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegélnosci kontrola powinna
obejmowadé: :
— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
— badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza,
— badanie odchylenia osi kolektora,
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— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw
i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
. — sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Kontrola jakos$ci wykonanych robot odbywaé sie bedzie zgodnie z PN-92/B-
10735, PN-80/C-89205, PN-B-107229/1999 oraz zgodno$ci wykonania z projektem.

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac = 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmnigjszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na
diugosci 100 m powinien by¢ zgodny z SST,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane
z dokfadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. QOgdlne zasady obmiaru robdét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji uwzgledniona elementy sktadowe
rob6t obmierzone wg ponizszych jednostek:
- m-—rurociag;
- szt. — studnie oraz studzienki;

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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Odbidr robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN — 92/B-10735.

8.2. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,

— roboty montazowe wykonania rurociggdw i przytaczy,

— wykonanie obsypki,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

— zasypanie | zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbiér robét
wykonany zostanie na podstawie:

— proéby szczelnosci,
— inspekcji TV,
— inspekgji TV na zakonczenie okresu gwarancji jakosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00
,Wymagania ogodine”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
e oznakowanie Robdt,
e dostawe materiatow,
e wykonanie Robot przygotowawczych,
e wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu
i jego odwodnienie,
e przygotowanie podtoza,
e wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,
e ufozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgatezien, studni,
e wykonanie izolacji studzienek,
e zasypanie i zageszczenie wykopu,
¢ przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
e niezbedne naprawy nawierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norm
PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
DIN 4052 Studnie prefabrykowane betonowe.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 13476-3:2007(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.03 ROBOTY INSTALACYJNE - SIEC
WODOCIAGOWA

Kod CPV 45231300-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem sieci wodociggowej, ktora
zostanie wykonana w | etapie: Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta
»Trzepowo” obwodnicy pétnocno -zachodniej miasta Plocka do drogi
powiatowej nr 5205W w ramach projektu pt. ,,Budowa Nowej Przemystowej na
odcinku od wezla ,, Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa
5205W wraz z uzbrojeniem terenéw inwestycyjnych na terenie osiedla
»Trzepowo” w Plocku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majgce na celu wykonanie nowej sieci wodociggowej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— budowa nowej sieci wodociggowej,

— budowa odgatezien sieci wodociggowej,

— montaz hydrantéw nadziemnych,

— montaz ksztattek i zasuw wodociggowych.

Roboty zwigzane z ww. pracami obejmuja:
- prace przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
- dostawe materiatdw,
- wykopy w gruncie Kat. I-IV z umocnieniem $cian,
- odwodnienie wykopdw,
— przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewoddw wodociggowych,
- montaz rur ochronnych i armatury oraz ich zabezpieczenie przed
przesunieciem i zniszczeniem.
- demontaz umochnien $cian wykopu, zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw, badan szczelnosci i dezynfekcja przewodow.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za
zgodno$é z kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania
dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
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1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3g
zgodne z okre$leniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWIQO) Sieci Wodociagowych" wydanych przez Centralny
Osérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz odpowiednimi
normami:

Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie
poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przewéd wodociggowy tranzytowy - Przesylowy przewdéd bez odgatezien,
przeznaczony wytgcznie do przesytu wody.

Przewéd wodociggowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewéd z
odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddw
rozdzielczych.

Przewéd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewdd przeznaczony do
rozprowadzania wody do przytgczy wodociagowych.

Przytacze wodociggowe - Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodociggowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - Armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace,
odpowietrzajgco-napowietrzajace,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza
itp.).

Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg
siodtowg zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki
zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy
ich powierzchni faczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie
powierzchni rury z ksztattks.

Polaczenie doczotowe - potgczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej piyty
grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie
ptyty grzejnej i doci$niecie tgczonych koncéw.
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Potaczenie siodtowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni
siodfa i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a
nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie taczonych powierzchni.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

2.1.1. Materialy stosowane do montazu instalacji wodociagowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,

z europejskg aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Przewody i armatura

- sie¢ wodociggowa Dz273 (PN10) mat. zeliwo sferoidalne —1500,5 m
- sie¢ wodociggowa Dz225x13,4mm mat. PE100RC, SDR17 (PN10) —227,0m
- sie¢ wodociggowa Dz160x9,5mm mat. PE100RC, SDR17 (PN10) —247,0m
- sieé wodociggowa Dz110x6,6mm mat. PE100RC, SDR17 (PN10) —6420m

- armatura wodociggowa wykonana z zeliwa z miekkim doszczelnieniem,
- podtgczenia zasuw i hydrantéw za pomoca ksztattek kotnierzowych,
- bloki oporowe i podporowe z betonu

Dostarczone na budowe rury powinny czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.3. Sktadowanie materiatow

Materialy sktadowane na wolnym powietrzu uktada¢- w miejscach nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne i korozje. Materiaty winny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych, opaddw
atmosferycznych oraz temperatury powyzej 40°C. Jezeli materiat planowany jest do
skladowania przez diugi czas nalezy go przetrzymywaé w pomieszczeniach
zadaszonych. Przewody o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny by¢
skladowane w nizszych warstwach. Przewody sktadowac na réwnym podtozu, na
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podktadach i przektadkach drewnianych. Wysoko$¢ sktadu nie powinna przekraczaé
1,5 m. Zabezpieczy¢ przewody przed rozsuwaniem sie za pomocg klindw i kotkow
drewnianych.

Uszkodzone koncéwki rur nalezy odcigé i z fazowac konce rur.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania
0golne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopéw

- zuraw budowlany samochodowy;
samochod dostawczy;

szalunki do wykopow;

zestawy do odwadniania wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.1.1. Rury

Transport rur oraz ich zatadowanie i wyladowanie musi by¢ wykonane
starannie. Rur nie wolno zrzucaé na miejsce sktadowania w sposéb niekontrolowany.
Rury powinny byé przenoszone na skiad. Zrzucanie rur moze powodowac ich
mechaniczne uszkodzenia. Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury
nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej (wzdluz Srodka transportu) i zabezpieczyé
przed przesuwaniem przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujgcych
w czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw
obowiazujgcych w publicznym transporcie drogowym ikotowym. Wytadunek -rur
w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi
z lin metalowych lub tanncuchow.

4.1.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $srodkami transportu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Skrzynki uliczne mogg byé transportowane dowolnymi $rodkami
transportu. Skrzynki w czasie transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.
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4.1.3. Transport kruszywa
Kruszywa uZzywane na podsypke i obsypke moga by¢ transportowane
dowolnymi $rodkami transportu z zabezpieczeniem przed rozsypywaniem i opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Posadowienie rur na podsypce z piasku grubego lub $redniego dobrze
uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 0,95. Podtoze powinno by¢
utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora okre$lonego w projekcie.
Podtoze nalezy uformowaé na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata % obwodu rury.
Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.

5.3. Wodociag

W ramach niniejszego zadania projektuje sie budowe sieci wodociggowej
w projektowanej pasach drogowych zmozliwoscia przysztej rozbudowy.
PrzyszioSciowe wigczenie do infrastruktury miejskiej projektuje sie na granicy
opracowania drogi 1KDZ. Uktad sieci wodociggowej oraz zakres Srednic, ze wzgledu
na obecny brak odbiorcéw gazu, uzgodniono z Inwestorem.

Doprowadzenie wody do projektowanej sieci wodociggowej nastgpi z istn.

sieci wodociggowej dla m. Ptock.
Odcinek magistralny DN250mm nalezy wykonaé¢ z rur zeliwnych kielichowych

ze zlgczami systemowymi blokowanymi z wewnetrzng wktadkg cementows.

Pozostale odcinki sieci wodociggowej projektuje sie wykona¢ z rur
polietylenowych z mat. PE 100RC SDR17. Materiaty uzyte do montazu sieci
wodociagowej (rury, ksztattki, armatura) powinny posiada¢ atest dopuszczajacy ich
do uzywania przy przesytaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez
COB-RTI "Instal" Warszawa oraz "ocene higieniczng" wydana przez Panstwowy
Zaktad Higieny - Warszawa.

Na projektowanej sieci wodociggowej, w weztach rozgateznych zaprojektowano
zasuwy odcinajgce Zeliwne kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem.

Zasuwy zaopatrzone bedg w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.

W odlegtosciach co ok. 150 m zaprojektowano hydranty nadziemne
DN80/DN100 z odcieciem zasuwami zeliwnymi z miekkim-uszczelnieniem.

Wezly montazowe wykonaé zgodnie z rysunkami szczegStowymi.

Pod zasuwami, hydrantami, na weztach rozgateznych i przy duzych zmianach
kierunku przewodoéw nalezy stosowac bloki oporowe i podporowe z betonu klasy
C16/20. Bloki oporowe winny opiera¢ sie swa tylng $ciang o grunt nienaruszony.
Jezeli warunek ten nie moze by¢ spetniony przestrzen tg nalezy zala¢ betonem klasy
C16/20 z zabezpieczeniem (odizolowaniem) sieci wodociggowej dwoma warstwami
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folii polietylenowej. Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy jg przeptukag,
zdezynfekowac i podda¢ probie ciSnieniowe;.

Rury wodociggowe nalezy montowac¢ zgodnie z normg PN-ENV 1046 i PN-EN
1610, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rurociggéw 2z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej,
Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. W trakcie realizacji prac zwigzanych z
montazem rurociggbw nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta
materiatu oraz wymagan Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur
w wykopie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta. Zageszczenie wykonacé
warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowaé ugiecie wstepne i nie
uszkodzic¢ rur.

5.3.1. Proba szczelnosci i dezynfekcja

Probe cisnieniowa przeprowadzi¢ po ufozeniu przewodu wodociggowego
i wykonaniu warstwy ochronnej i podbicia rur z obu stron piaskiem. Ztgcza winny by¢
odkryte dla mozliwosci identyfikacji ewentualnych nieszczelnosci. Wymagania
dotyczace szczelnosci rurociggéw zawarto w PN-811B-10725 oraz w PN-82/9192-
06. W przypadku stwierdzenia przeciekdw nalezy probe przerwaé i dokonaé
naprawy.

Wodociag przed rozpoczeciem eksploatacji podlega ptukaniu czystg wodg
przy odpowiedniej predkosci zapewniajace] oczyszczenie rurociggu  z
zanieczyszczen. Dezynfekcje wodociagu wykonywaé za pomocg wody chlorowane;j
lub wodnym roztworem podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 h. Po
wykonaniu dezynfekcji nalezy ponownie przeprowadzi¢ ptukanie przewodéw.

5.4 Skrzyzowania projektowanych przewoddw z istniejacyim uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje. Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi,
przewodami eNN oraz kanalizacjg. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe kolizje, kt6re nie
zostaty wykazane na mapach zasadniczych, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie
prowadzenia rob6t lub ktére zostang stwierdzone prébnymi wykopami.

5.5. Zabezpieczenie istniejacych sieci

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone innych sieci. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp.
w czasie trwania robdét budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia,
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalac;ji i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdfpracowat, dostarczajgc
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogllne”.

6.1.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggéw

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznej i odpowiednich norm
materiatowych.

6.1.2. Kontrola jakosci w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST |
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

6.1.3. Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego

Kontrola zgrzewdéw winna by¢ przeprowadzona w oparciu o instrukcje
producenta. Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegaja:

— osiowo$é zamontowanych przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci wyptywki.

6.1.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Kontrola jakos$ci wykonanych robét odbywaé sie bedzie zgodnle z PN-92/B-
10735, PN-80/C-89205, PN-B-107229/1999 oraz zgodnosci wykonania z projektem.

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
‘wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokoséci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien byé zgodny z SST,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji uwzgledniona elementy sktadowe
robot obmierzone wg ponizszych jednostek:
- rurocigg — [m];
- armatura — [szt.]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdline zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Odbiér robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN — 92/B-10735.

8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
— roboty montazowe wykonania rurociggéw i przytaczy,
— wykonanie obsypki,
— Zzasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér roboét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbiér robot
wykonany zostanie na podstawie:

— proby szczelnosci,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogéblne ustalenia dotyczgace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00
~Wymagania ogolne”.

9.1.1. Rurociagi oraz przytgcza
Cena wykonania 1 m rurociggu lub przytgcza obejmuje:
- dostarczenie materiatéw;
- montaz rur oraz ksztattek;
- wykonanie préby szczelnosci oraz dezynfekcji;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-EN 13476-3:2007(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady. Warszawa 1988. ,

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7".
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji Warszawa 1994

-PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

-PN-81/B-10700.00 Instalacje zewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

-PN-81/B-10700.01 Instalacje zewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

-PN-81/B-10700.02 Instalacje zewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

-PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

-PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow

-PN-EN 545:2000- Rury , ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich

zlacza do rurociggdéw wodnych- Wymagania i metody badan

- PN-B-10725:1997- Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. WWymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce.

-PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.04 ROBOTY INSTALACYJNE - SIEC
CIEPLOWNICZA

Kod CPV 45232140-5

ZAKRES WYLACZONY Z REALIZACJI W RAMACH ZADANIA - SIEC ZOSTANIE WYBUDOWANA
PRZEZ FORTUM
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Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,, Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terenéw inwestycyjnych na
terenie osiedla ,, Trzepowo” w Plocku

1.. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie sieci
cieptowniczej w | etapie: Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezla
»Trzepowo” obwodnicy péinocno -zachodniej miasta Plocka do drogi
powiatowej nr 5205W w ramach projektu pt. ,Budowa Nowej Przemystowej na
odcinku od wezta ,, Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z drogq powiatowa
5205W wraz z uzbrojeniem terenéw inwestycyjnych na terenie osiedla
»Trzepowo” w Plocku”.

1.2. Zastosowanie ST
Jako cze$é dokumentéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie

brana pod uwage i interpretowana miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu

robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad

prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem odcinka sieci cieptownicze;j.
W zakres robé6t wchodzi:

— Whytyczenie trasy

— Wykonanie wykopow

— Wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem

— Montaz rurociggow

— Badanie spoin

— Wykonanie proby szczelnosci

— Wykonanie potfaczen instalacji alarmowej w mufach

— Montaz muf i izolacji termicznej

— Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

— Wykonanie zasypki piaskiem z zageszczeniem

— Ulozenie tasmy ostrzegawczej

— Zasypanie pozostatej czesci wykopu

1.4. Parametry techniczne
Parametry pracy miejskiej sieci cieplnej:

— Szczytowo - zmienne w okresie zimowym 120/59°C,
— Maksymaline ci$nienie nominalne 1,6 MPa.

— sieé cieptownicza z rur pojedynczych 2xDz355,6/500mm — 419,0 mb
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— sie¢ cieptownicza z rur pojedynczych 2xDz273,0/400mm — 1038,0 mb
— siec cieptownicza z rur pojedynczych 2xDz168,3/250mm — 412,0 mb
— sieé cieptownicza z rur pojedynczych 2xDz139,7/225mm — 505,0 mb

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania
Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegéinych

sktadnikdw nalezy zachowaé wszystkie wymagania dotyczace transportu,
przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i
przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami producentow.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma
obowigzek:

- uzyskac¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub
wyrobu

- sprawdzié¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi
normami i innymi dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegélnych materiatdw i wyrobdéw
budowlanych powinno odpowiadaé wymaganiom, okreslonym przez producentow i
odpowiednie normy, w szczegolnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed
zniszczeniem, utratg wymaganych witasciwosci budowlanych, stworzeniem

niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno byé zgodne z zasadami BHP i

ppoz.

2.2. Wyszczegdlnienie podstawowych materiatow
Powstata sie¢ wykonywana bedzie w 100% w technologii rur preizolowanych.

Sie¢ cieplng projektuje sie z rur preizolowanych pojedynczych o $rednicach
w zakresie Dz139,7/225mm-+Dz355,6/500mm.

Wszystkie przewody zawieraé beda instalacje alarmowa impulsowa.

Trasa zlokalizowana jest w zakresie projektowanych paséw drogowych poza
jezdniami (za wyjagtkiem przej$¢ poprzecznych).

Sieci posadowiono na gtebokosci 1,4m+1,7m (przykrycia 1,29m+1,45m)
dla umozliwienia przysztych podigczen za pomocgy tréjnikéw wznosnych.

Na odgatezienia zaprojektowano zawory odcinajgce preizolowane w zakresie

$rednic nominalnych zgodnych z rurami przewodowymi.
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Odgatezienia nalezy zakonczy¢ spinkami cyrkulacyjnymi w studniach z kregow
betonowych 21200mm.

Na Projekcie Zagospodarowania Terenu oraz schemacie montazowym punkty
zataman oznaczono literg Z, dodatkowo studnie w zalezno$ci od przeznaczenia
oznaczono literami Wco, SA i Nco, natomiast tréjniki jako T.

Schemat montazowy przedstawiono na zatgczonym rysunku.

Sieé cieplng projektuje sie z rur preizolowanych pojedynczych o $rednicach
w zakresie Dz139,7/225mm+Dz355,6/500mm.

Wszystkie przewody winny zawiera¢ instalacje alarmowg impulsowsa.

Rurami przewodowymi sg rury stalowe ze szwem o $rednicach nominalnych
Dn125mm+Dn250mm i rury przewodowe bez szwu o $rednicy Dn350mm, ze stali
P235GH tgczone przez spawanie, zabezpieczone termicznie sztywnag piankg
poliuretanowg PUR. Wierzchnig warstwe stanowi rura ostonowa z polietylenu
o wysokiej gestosci PEHD w klasie PE 100 tgczona za pomocg ztgczy systemowych
sieciowanych radiacyjnie.

Wszystkie ksztaltki nalezy przyja¢ jednego systemu, wybranego producenta.
System alarmowy dla rur preizolowanych.

W przestrzeni izolacji PUR wzdtuz budowanej sieci cieptowniczej na catej jej
dtugoéci biegng dwa nieizolowane przewody miedziane o przekroju 1,5mm?,
przesunicte wzgledem siebie o kat 120°. Dla prawidtowego montazu jeden przewod
pobielany jest cyna, drugi zachowuje kolor czystej miedzi. Drut ocynowany nalezy
umieszczaé po prawej stronie od zrédia ciepta. Rurociagi w wykopie nalezy uktadac
tak, aby przewody alarmowe znajdowaty sie w goérnej czesci w. pozyciji za "10 min
godz. 2". Poszczegdlne elementy cieptociggu nalezy tgczyé przed mufowaniem, za
pomoca tgcznikow zaciskowych i lutowania. Ze wzgledu na tatwopalnos¢ izolacji
zabrania sie lutowania bezposrednio ptomieniem palnika. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
przewody miedziany i ocynowany nie krzyzowaly sie ze soba, nie byly pogiete lub
skrecone, nie mogg tez wisie¢ luzno. Kazde potaczenie nalezy skontrolowac.
Instalacja alarmowa powinna byé wykonana zgodnie z zaleceniami producenta rur
preizolowanych:.

Sieé¢ instalacji alarmowej zostata podzielona na trzy sekcje do 5,0km
przewodu w ramach etapu | oraz jedng sekcje w etapie Il. Kazda z sekcji zakonczona
jest puszkami przytgczeniowymi znajdujacymi sie w hermetycznych puszkach IP67.
Stanowig one miejsce podigczenia przenosnego urzadzenia kontrolno-pomiarowego,
przeznaczonego do lokalizacji usterki w sieci cieptowniczej. Na poczgtku kazdej
sekcji zaprojektowano potgczenie przewodéw w petle w puszkach przytgczeniowych
z uziemieniem, usytuowanych w puszkach hermetycznych IP67. Catkowita dtugo$¢
nadzorowanego cieptociggu dla etapu | to ok. 4748m.

W pozostatych studniach na odejéciach cieptociggu, instalacje alarmowag nalezy
potaczy¢ w petle pod ztaczem termokurczliwym za pomocg tacznika zaciskowego,
a nastepnie lutowania.
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W ramach niniejszego zadania projektuje sie budowe cieptociggu z mozliwoscig
przysztej rozbudowy o przylacza cieplne. W zwigzku z tym planuje sie mozliwos¢
potaczenia przewodéw instalacji alarmowej impulsowej projektowanej sieci z
przewodami instalacji alarmowej zaprojektowanych w przysztosci przytaczy cieplnych
oraz zmiane usytuowania puszek przytaczeniowych jako miejsca do odczytu
lokalizacji ewentualnego zawilgocenia izolacji cieptociggu. Przewiduje sie montaz
puszek przytaczeniowych w pomieszczeniach weztdéw cieplnych w powstatych w
przysztosci budynkach w obrebie danej petli. Miejsce usytuowania puszek
przytgczeniowych w powstatych obiektach nalezy dobiera¢ w taki sposéb, aby
dtugos¢ przewoddédw w danej petli nie przekroczyta 5 km.

Schemat instalacji impulsowej wg rysunku nr 4. Na rysunku przedstawiono
propozycje systemu alarmowego. Po wyborze docelowego producenta rur nalezy
dostosowaé rozwigzania systemowe instalacji alarmowej impulsowej do jego
standardow technologicznych i zalecen oraz dokona¢ ewentualnej korekty
zaproponowanego schematu.

Studnie.

Przyszto$ciowe wiaczenie do infrastruktury miejskiej projektuje sie na granicy
opracowania drogi 1KDZ. Elementem f{aczacym bedzie studnia wigczeniowa
oznaczona na Projekcie Zagospodarowania Terenu Wco1. Zaprojektowano studnie z
kregdéw betonowych g2000mm z ptytg pokrywowsq, kineta prefabrykowang i wtazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym @600 klasy B-125. Przewody w studni
zakonczone bedg dennicami stalowymi Dn350mm oraz mufg koncowg z koncéwka
termokurczliwg, tupkami izolacyjnymi i opaska termokurczliwg dla rury
Dz355,6/500mm.

Na trasie sieci zaprojektowano studnie pomocnicze oznaczone na Projekcie
Zagospodarowania -Terenu Sa dla potrzeb instalacji alarmowej. Studnie wykonane
bedg z kregow betonowych 82000mm z zastosowaniem pierscienia odcigzajgcego,
ptyty pokrywowej, kinety prefabrykowanej iwlazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym @600 klasy D-400. W studniach wykonane zostang potgczenia rur i
ztacza izolacyjne dla potrzeb wyijScia instalacji alarmowej.

Na zakonczeniach sieci zaprojektowano nisze cyrkulacyjne oznaczone na
Projekcie Zagospodarowania Terenu Nco w studniach z kregéw betonowych
21200mm z ptytami pokrywowymi, kinetami prefabrykowanymi i wlazami zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym @600 klasy B-125 w terenach zielonych oraz z wilazami
klasy D-400 i dodatkowymi pier§cieniami odcigzajgcymi w terenach utwardzonych. W
studniach  zlokalizowane bedg zawory odcinajace Dn32 kotnierzowe,
petnoprzelotowe PN25 zapewniajgce cyrkulacje dyzurng wody. Przewody gtéwne
zakonczone beda dennicami stalowymi Dn125mm natomiast izolacja koncéwka
termokurczliwa konczacg w wykonaniu systemowym producenta rur. Elementy
nieprefabrykowane nalezy =zaizolowaé otuling z wetny mineralnej gr. 30mm
z ptaszczem z folii aluminiowej.

Przej$cia szczelne przez $ciany studni zapewniono poprzez uzycie tancuchéw
uszczelniajacych oraz masy uszczelniajgcej elastycznej odpornej na temperature
statg 90°C.
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Odgatezienia sieci wyposazone beda w zawory odcinajgce preizolowane.
Zwienczenia zawordéw zlokalizowane bedg w studniach zaworowych z kregdéw
betonowych @800mm z ptytami pokrywowymi i wlazami zeliwnymi z wypetnieniem
betonowym 2600 klasy B-125 na podbudowie z chudego betonu C8/10 gr. 15cm i
podsypce piaskowej gr. 10cm

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Sprzet do montazu musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym
w zakresie:

- wymagan uzytkowych

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

- czestotliwosci przeprowadzanych kontroli jego stanu technicznego

- przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p. poz. w czasie uzytkowania

sprzetu

3.2. Wymagania dotvczace sprzetu
- Sprzet stosowany do rob6t instalacyjnych musi byé uzytkowany zgodnie ze

swoim przeznaczeniem.
- Przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane
firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do

konserwacji i napraw sprzetu.

3.3. Wykaz sprzetu

- agregaty pragdotworcze

- spawarki

- sprezarki

- sprzet do odwadniania wykopéw
- koparka

- spychacz

- zageszczarki

- dzwig

- pita do ciecia asfaltu i betonu

98



Budowa Nowe]j Przemystowej na odcinku od wezla ,,Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z drogq powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terenéw inwestycyjnych na
terenie osiedla , Trzepowo” w Plocku

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania
Srodki transportu muszg spetniaé wymagania podane w normach i przepisach

branzowych. Sposéb i warunki transportu materiatow i wyrobdéw budowlanych
instalacyjnych muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

- ilosci przewozonego materiatu,

- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym,

- sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu
budowy muszg spetniaé warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi. Do podnoszenia rur
preizolowanych nalezy uzywa¢ taSm o dostatecznej szerokosci dobranej
odpowiednio do wymiaréw transportowanych elementow oraz dostatecznie szerokich
podpér. Tasmy gtéwne powinny mie¢ przynajmniej 100 mm szerokosci.

Nie wolno stosowaé taiicuchéw i drutéw. Korice rur powinny by¢ zaslepione do
momentu Wykonanié spoin. Nalezy unika¢ przenoszenia rur w temperaturach ponizej
-15°C.

Rury i ksztattki sktadowaé na réwnym podtozu na podktadach drewnianych
o grubosci min.10cm i szeroko$ci min. 12cm rozstawionych max. co 2 m. Rury moga
by¢ uktadane warstwami, wysoko$¢ stosu rur nie powinna przekracza¢ 1,5m. Mufy
termokurczliwe powinny byé sktadowane w pozycji pionowej w miejscach suchych,

ostonietych przed dziataniem storica i deszczu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- hormami podstawowymi,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Ciep%owniczych zRuri
Elementow

Preizolowanych” COBRTI INSTAL Warszawa 2002r.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét

- przepisami BHP i ochrony ppoz. W zakresie obowigzujgcym dla danych robét
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- projektem wykonawczym
- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

5.2. Szczegoty prowadzenia poszczegdlnych rodzajéw robot

Montaz sieci ciepinej z rur preizolowanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi technologicznym i instrukcja montazu producenta rur preizolowanych,
pod nadzorem os6b z uprawnieniami w zakresie sieci cieptowniczych oraz

przedstawiciela uzytkownika cieptociagu.

5.2.1. Wykonywanie wykopow
- wykopy wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02

- po wyznaczeniu trasy w terenie wykona¢ przekopy kontrolne celem
doktadnego usytuowania urzadzen podziemnych w obecnosci uzytkownikéw tych
urzadzen (patrz uzgodnienia).

Miejsca skrzyzowan i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem zabezpieczy¢
zgodnie z projektem i obowigzujgcymi w przedmiotowym zakresie przepisami i
normami.

- nalezy zapewni¢ dostateczne miejsce do ukfadania, podpierania i montazu
rur na prawidtowej gtebokosci

- W miejscach spawania rur gteboko$¢ wykopu powinna wynosi¢ min 0,4 m od
dolnej powierzchni rury

- podsypke grubosci min. 15 cm, wypefnienie przestrzeni wokét rur oraz nad
rurami piaskiem oraz warstwe wypeiniajaca z materiatu rodzimego nalezy zagesci¢
przy uzyciu wibratoréw ptytowych, zageszczenie nie powinno by¢ wieksze niz
zageszczenie gruntu poza wykopem

- w miejscach zatamania brzewodéw nalezy przewidzieé¢ poszerzenie wykopu.

- we wszystkich niezbednych wjazdach i dojsciach dla pieszych ustawi¢ ktadki

na czas budowy. wykopy widocznie oznakowac i maksymalnie zabezpieczyC.

5.2.2. Montaz rurociqgow
- montaz rur bedzie wykonywany w wykopie i czesciowo na powierzchni

terenu
- nalezy przygotowa¢ materiaty niezbedne do prowadzenia robot: namioty,

brezent, ubrania przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia robot w
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niekorzystnych warunkach atmosferycznych, czystg tkanine do czyszczenia
elementdw, ekrany i ostony spawalnicze pasy do opuszczania rur

- nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkéw rur i
ewentualne zanieczyszczenia usungé¢. Odcinki zmontowane zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem.

- po wykonaniu wykopu i ufozeniu warstwy wyrdwnawczej (podsypki
piaskowej), rury utozyé na klockach podporowych w wykopie, bgadz nad nim
(krawedziaki 10x10 cm).

- dopuszczalne jest skracanie tylko odcinkéw prostych rur. Po skréceniu rury z
koncow nalezy doktadnie usungé pianke izolacyjna.

- przed wykonaniem potgczen korice rur oczyscic i podgrzaé w celu osuszenia
i usuniecia nalotu tlenkéw, nasungé na rure zabezpieczong mufe termokurczliwg
wraz z niezbednymi elementami

- spawanie nalezy prowadzi¢ ostroznie, aby nie zniszczyé przez przegrzanie
elementéw termokurczliwych. Potgczenia wykonane cze$ciowo nalezy zabezpieczyé
przed wptywami atmosferycznymi, otwarte rury zaslepi¢. Rury stalowe preizolowane
nalezy spawa¢ gazowo stosujgc drut spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm.

- Po =zakonczeniu prac spawalniczych nalezy dokonaé badania
radiologicznego spawdw. Badaniu nalezy podda¢ 100% spawoéw. Zalecana klasa
spawow — R2.

- Spawanie prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. W przypadku
temperatury ponizej +5°C i duzej wilgotnosci nalezy stosowac¢ namioty ostonowe a
miejsca spoin nalezy wstepnie podgrzag.

- Spawy szczepne — punktowe wykonaé w postaci warstw przetokowych lub
tez catkowicie je usung¢ w trakcie postepu spawania. Minimalna dtugo$¢ spawoéw
punktowych powinna wynosi¢ 5 x grubo$¢é Scianki rury dia DN<150 i 15 x gfuboéc’:
$cianki dla DN>150mm. Catkowita dlugo$é spawdw punktowych musi wynosi¢ co
najmniej 25% obwodu rury.

- Po wykonaniu spawania spawacz musi w sposéb trwaty oznakowac spoine
swoim numerem.

Schiadzanie spawdw musi dokonywac sie w sposoéb naturainy.

- Po stwierdzeniu prawidtowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu prob

ciSnieniowych z wynikiem pozytywnym nalezy przystapi¢é do mufowania zigcz
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zgodnie z instrukcjg producenta rur preizolowanych Przed przystgpieniem do
mufowania nalezy wykonaé potgczenie systemu alarmowego.

- Przed zasypaniem wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z
zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugo$ci nadzorowanego uktadu

alarmowego.

5.3. Zasypywanie wykopow

Wypetnienie przestrzeni piaskiem wokoét rur i zageszczanie jego prowadzic
recznie. Na warstwie piasku nad rurami (grub. 20 cm) utozy¢ taéme ostrzegawcza,
nad kazdg rurg oddzielnie.

Zasypywanie wykopéw wykonanych pod chodnikami do poziomu - 0,11 nalezy
prowadzi¢ piaskiem warstwami o gr. 20,0 cm i zagesci¢ do normowego stopnia
zageszczenia 0,95.

Minimalne przykrycie rur preizolowanych pod chodnikami 0,5 m.

Przebieg sieci w pasie trawiastym odbudowaé do stanu poprzedniej

uzyteczno$ci.

5.4. Ptukanie sieci

Ptukaniu poddawaé wykonane rurociagi preizolowane przed potgczeniem ich z
rurociggiem istniejacym. Celem ograniczenia ilosci wody do ptukania, w czasie
montazu zabezpieczy¢ rurociggi przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem

itp.) stosujac metode ,czystego montazu”.

5.5. Préb
Potgczenia spawane nalezy poddaé¢ badaniom zgodnie z PN-EN 970:1999

wilosci 100% ultradzwiekowo zgodnie z PN-EN 1714:2002 w iloSci 25%
radiograficznie zgodnie z PN-EN 143 5:2001 w ilosci 25%. Pod drogg badaniom
nalezy podda¢ 100% potgczen. Dopuszczalny poziom jako$ci spoin B wg PN-EN
25817:1997. Dokiadny zakres badan nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

Po potgczeniu rury przewodowej, a w miare mozliwosci, przed wykonaniem
izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ztaczy nalezy przeprowadzic probe
szczelnoéci na cisnieniu minimum 1,5 raza ci$nienia roboczego w sieci.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé w temperaturze wyzszej od 0 C
napetniajgc sie¢ wodg na 24 godziny przed préba. Wynik préby hydraulicznej sieci
cieptowniczej uwaza sie za pozytywny, jezeli w ciggu catego czasu trwania proby
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tj od 45 minut do 1 godziny dla kazdego odcinka nie stwierdzi sie spadku ci$nienia
na manometrze, a potgczenia spawane nie wykazujg przecieku wody oraz nie nosza
$ladow pocenia sie. Minimalny okres, w ktérym ciSnienie prébne nie powinno ulega¢
Zmianom wynosi 15 min.

Po uptywie czasu na prébe, ciSnienie nalezy obnizy¢ do cidnienia roboczego
i sprawdzi¢ potgczenia spawane przez ostukanie ich mtotkiem o masie nie wiekszej
niz 1,5 kg z rekojescig nie dtuzsza niz 500 mm . Uderzaé nalezy przy tym nie po
samym szwie, lecz po rurze w jego poblizu.

Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycigé, oczysci¢ i zaspawaé na nowo,
a nastepnie ponownie przeprowadzié probe hydrauliczng.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy
spetnienie wymaganych warunkoéw.

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzi¢ ptukanie sieci.
Ptukanie rurociggéw preizolowanych nalezy wykonaé z wykorzystaniem wody
z préby hydraulicznej. Ptukanie wykona¢ dwukrotnie.

Po pozytywnej probie szczelnosci i ptukaniu Wykonawca moze przystqpié,

pod nadzorem gestora sieci, do uruchomienia przedmiotowego odcinka sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét
Jakos¢ robédt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,

wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

6.2. Badania i pomiary (sposoéb i czestotliwosé
Sposob badan przeprowadzanych dla poszczegélnych robét lub ich

fragmentéw musi doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich
przepisach. Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw
nalezy traktowaé jako cze$é sktadowg protokotédw odbioru i zatgczyé do Dziennika
Budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych operatéw geodezyjnych, protokotéw z

pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.

6.3. Ocena wynikéw badarn
Ocena wynikéw badan powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujgcymi

dla kontrolowanego zakresu robét. Nie dopuszcza sie zwiekszania lub zmniejszania
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zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z obowigzujacymi aktami prawnymi i

normalizacyjnymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej sieci cieplnej i
uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych
jednostek:

- wykopy i zasypki — m3 (metr szescienny),

- zbrojenie - kg (kilogram),

- beton - m3 (metr szescienny),

- izolacja — m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Odbidr robot w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- obowigzujacymi normami i przepisami,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych” tom |

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sg
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

8.2, 0dbiér czesciowy, koricowv i ostateczny poszczegélnych robodt

budowlanych
Dla odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu obowigzujg zasady

podane w punkcie j.w. Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu

robot.

8.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Calos¢ robo6t nalezy wykonaé i odebraé zgodnie z:
- Projektem wykonawczym,

- Instrukcjg i Katalogiem producenta rur preizolowanych,
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- ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i
Elementéw Preizolowanych” COBRTI INSTAL Warszawa 2002r.

Wszystkie spawy nalezy poddac¢ kontroli radiograficznej /100%/. Zalecana
klasa wadliwosci spoin zgodnie z PN-88/M-69777 wynosi U2. Wykonawca robot
powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania montazu w wybranej technologii rur
preizolowanych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy spetié warunki
postawione przez poszczegélne branze zawarte w uzyskanych uzgodnieniach i
zgodach na zajecia terenu, a w trakcie robo6t bezwzglednie zapewnié ich nadzér.

Po wyznaczeniu trasy w terenie wykona¢ przekopy kontrolne celem
doktadnego usytuowania urzgdzen podziemnych w obecnosci UZytkownIik(')w tych
urzgdzen (patrz uzgodnienia).

Miejsca skrzyzowan i zblizenia z uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z
projektem i obowigzujgcymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami.

W przypadku temperatury zewnetrznej ponizej -5°C nie nalezy wykonywaé
robot spawalniczych i piankowania muf.

Roboty spawalnicze oraz mufowanie ztgcz prowadzic pod namiotami
ostonowymi, a w razie wystepowania niskich temperatur uzy¢ dmuchaw grzewczych
dla zapewnienia wiasciwych warunkéw montazowych.

Wykona¢ pomiary powykonawczo-inwentaryzacyjne przed zasypaniem
rurociagu i zabezpieczy¢ obstuge geodezyjng.

Wykopy widocznie oznakowag i maksymalnie zabezpieczy¢.

W trakcie prowadzenia robot przestrzegac przepiséw BHP i p.poz.

Roboty takie jak - wykonanie podsypki, mufowanie, zasypywanie i
zageszczanie wykopu, badania radiologiczne spawdw, préby cisnieniowe czy
ptukanie - winny by¢ potwierdzone wtasciwym protokotem i wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie demontowane materialy z istniejacej sieci kanatowej w miejscu
podtgczenia muszg zosta¢ poddane utylizacji w przeznaczonych do tego miejscach z
zachowaniem przepiséw o ochronie srodowiska.

Po zakonczeniu wszystkich etapéw prac i wprowadzeniu sieci w ruch nalezy

dokona¢ sprawdzenia poprawno$ci dziatania uktadu sygnalizacji alarmowej.
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Sprawdzi¢ czy wykonano izolacje wszystkich ztgcz oraz wykonaé zasypke pozostatej

czesci wykopu z wlasciwym zageszczeniem.

9. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

9.1. Zagrozenie bezpieczeristwa ludzi i mienia

9.1.1. Zagospodarowanie terenu wykona¢ z uwzglednieniem:

- bezpieczefistwa przy robotach ziemnych przestrzegajac obowiazujgcych
przepiséw BHP

- zagrozenia wybuchem /butle z gazami technicznymi, przewody gazowe/.

Butle gazowe i pozostaly sprzet spawalniczy nalezy chroni¢ przed
zanieczyszczeniem tluszczem, wptywami atmosferycznymi i nastonecznieniem jak
réwniez przed wstrzgsami i uderzeniami. W czasie pobierania gazéw technicznych
butle powinny byé ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mnigjszym niz
45° do poziomu. Na koniec pracy butle powinny by¢ zwiezione z placu budowy i
odpowiednio przetrzymane i zabezpieczone przed osobami postronnymi.

- przejsé dla pieszych stosujac odpowiednie ktadki z poreczami i ograniczajgc
czas prac do minimum w chodnikach i drogach dojazdowych.

- miejsc na place skiadowe materiatdbw i urobku nie kolidujgcymi z
prowadzonymi pracami i ciggami komunikacyjnymi dla pieszych. W miarge mozliwosci
materiaty przywozi¢ przed montazem.

- zastosowania ogrodzen tymczasowych, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych na czas prowadzenia robot.

- zgody wiascicieli gruntéw na wejscie w teren,- patrz uzgodnienia i dokumenty
zwigzane.

- Zabezpieczenia kolizji z uzbrojeniem podziemnym zgodnie z opisem
technicznym i rysunkami zamieszczonymi w projekcie.

9.1.2. Warunki p. poz. i bhp

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami p. poz. i bhp.

- Pracownicy wykonujgcy prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet i odziez
ochronna.

- Przed przystgpieniem do robét pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w

zakresie kolejnosci wykonania zadan, oraz przepiséw p. poz. i bhp.
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9.2. Pogorszenie stanu srodowiska

9.2.1. Zagospodarowanie odpadéw

Zagospodarowanie odpadow nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Ochrony
Srodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r poz. 627 i Ustawa o Odpadach z dnia
27.04.2001 r Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r poz. 628
9.2.2. Zrzut wody po probach i ptukaniu

Woda zimna po probach i ptukaniu nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
naturalnego i nie ma przeciwwskazan do jej zrzutu do kanalizacji deszczowej lub

sanitarne;.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci cieplnej obejmuije:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i
jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza pod rury,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- potaczenie instalacji alarmowej, wykonanie izolacji muf ze sprawdzeniem ich
szczelnosci, |

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
1. PN-EN253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci

cieptowniczych. Zespét rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

2. PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy
0golne dotyczace tgczenia spawaniem

3. PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja
technologiczna spawania tfukowego

4. PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania

technologii spawania tukowego stali
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5. PN-EN 288-5:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie
przy zastosowaniu zatwierdzonych materiatéw dodatkowych do spawania fukowego
6. PN-EN 448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Ksztaltki - zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

7. PN-EN 488:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zesp6t armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

8. PN-EN 489:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespét ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieping z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

9. PN-EN 970:1999 PN Spawalnictwo. Badania nieniszczace zigczy spawanych.
Badania wizualne

10. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztaltek do
spawania

11. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podfozy stalowych po
catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok

12. PN-ISO 8501-1/Adl:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok (Dodatek Adl)

13. PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

14. B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

15. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

16. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze

17. PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane

18. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego
zastosowania

19. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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20. PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w
ztgczach doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania

21. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych Na
podstawie radiograméw

22. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zigczy spawanych. Oznaczanie
klasywadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

23. PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych Na
podstawie wynikéw badan ultradzwiekowych

24. PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
Postanowienia ogolne

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

26. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

27. BN-71/8984-19 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne

28. PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.

INNE DOKUMENTY
- JInstrukcja i Katalog producenta rur preizolowanych”.
- Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” cz. | i Il
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementoéw
Preizolowanych” ,- COBRTI INSTAL, Zeszyt 8, Warszawa 2002r.

.Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z
wykonaniem i remontem urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej” ,- Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie Zaktad Drogownictwa

Miejskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.05 ROBOTY INSTALACYJNE — SIEC
| GAZOWA

Kod CPV 45231000-5
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z siecig gazowa dla zadania w | etapie:
Budowa Nowej Przemysiowej na odcinku od wezta ,,Trzepowo” obwodnicy
pé6tnocno - zachodniej miasta Ptocka do drogi powiatowej nr 5205W w ramach
projektu pt. ,,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,,Trzepowo” w
Ptocku do skrzyzowania z droga powiatowg 5205W wraz z uzbrojeniem terenéw
inwestycyjnych na terenie osiedla ,,Trzepowo” w Plocku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.

1.3. Nazwy i kody: grupy robot, klas robot i kategorii robot
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robét zwigzanych

Z siecig gazowa.

- sie¢ gazu $/¢ Dz90x8,2mm mat. PE 100-RC,SDR11,Typ 2 —-681,0m
- sie¢ gazu $/¢ Dz110x10mm mat. PE 100-RC, SDR11,Typ 2 —-2240m
- sie€¢ gazu $/¢ Dz125x11,4mm mat. PE 100-RC, SDR11,Typ2 —-1491,0m

Gazociggi nalezy wykona¢ metoda okreslong w Dokumentacji Projektowej
stanowigcej czes¢ dokumentacji przetargowej skfadajaca sie z opisu technicznego
oraz czesci graficznej.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa

zgodne z okre$leniami wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach i

Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki:

1. sie¢ gazowa - gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi,
stuzace do przesytania idystrybucji paliw gazowych, nalezgce do
przedsiebiorstwa gazowniczego,

2. paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania
Polskich Norm,

3. gazocigg - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesyfania i dystrybuciji
paliw gazowych,

4. klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru
potozonego wzdtuz gazociagu,

5. strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w
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ktorym operator sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia
dziatalno§ci mogacej mie¢ negatywny wptyw natrwato$¢ i prawidtiowg
eksploatacje gazociggu,

6. operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa
gazowniczego posiadajgca koncesje na przesytanie i dystrybucje paliw

. gazowych siecig gazowa, odpowiedzialna za ruch sieciowy,

7. skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazociagg przebiega pod lub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi,

8.  ciSnienie robocze - ciSnienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych
warunkach roboczych,

9. proba cisnieniowa - zastosowanie ci$nienia prébnego w sieci gazowej, przy
ktérym sie¢ gazowa daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

10. spetnia wymagania wytrzymato$ci mechanicznej, préba wytrzymatoéci - proba
ci$nieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa

11. préba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy siec
gazowa spetnia wymagania szczelno$ci na przecieki paliwa gazowego.

1.6. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng, obowiazujgcymi
przepisami i normami. Wymagania dotyczace robét sg okre$lone szczegdétowo w
punkcie V niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetniac
standardy okreslone w przytoczonych normach, posiadaé odpowiednie certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej
specyfikacji sa rurociagi i ksztattki z PE.

2.2. Materiaty:

2.2.1. Materialy do wykonania budowy gazociqgu

Materialy uzyte do wykonania przebudowy gazociggu muszg odpowiadac
normom: PN-EN 1555 1-5 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE), ZN - G - 3150 ,Gazociagi - rury
polietylenowe - wymagania i badania", PN-EN 10208: 2000 - ,Rury stalowe
przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wymagan A".

2.2.2. Materiat gruntowy do posadowienia sieci
Jako podsypke, obsypke i nadsypke stosowaé piasek. Do zasypania wykopu
uzy¢ gruntu rodzimego.
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2.2.3. Sktadowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
i gatunkdw w spos6b zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych grup. Powierzchnia skiadowania powinna byé utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.

Rury PE nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym
podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0.1 m i w
odstepach I-2 m.

Rury w ftrakcie sktadowania powinny byé chronione przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych inadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Zwoje rur nalezy uktadac ptasko na réwnej powierzchni. Nalezy zwraca¢ uwage na
zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronnymi zamknieciami.

Nie dopuszczaé¢ do sktadowania rur w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpié
odksztatcenia i zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywaé i transportowac
w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Nie
dopuszczalne jest wleczenie rur - wigzek lub kregbéw po podtozu.

Zachowa¢ szczegdblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, ze wzgledu na zwigkszong podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
w temperaturach ujemnych. Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowacd

przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiesia uniemozliwiajgce
zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie).
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, $rodki do czyszczenia i

odttuszczania powinny by¢ sktadowane w sposé6b uporzadkowany. Kazdy asortyment
oddzielnie. Z zachowaniem $rodkéw ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwrécié
szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu
drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak rowniez spetniac
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

argrs S n LELF, ¥¥ Y aiisasnzasa 5 SF RS AT e

3.2. Sprzet do wykonania robdt ziemnvch, przvgotowawczych,
montazowych i wykoriczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujgc do wykonania robét
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- sprzet do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200kg
- samochdd dostawczy do 0,9t
- samochod dostawczy do 5t
- samochod samowytadowczy do 5t
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- samochod skrzyniowy 5-10t

- przyczepa dtuzycowa do 10t

- zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m/h

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci 4t

- spawarka elektryczna wirujaca 300A (do przewiertu)

- samochéd beczkowdz 4t (do proby szczelnosci)

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w petni sprawne i

dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczagce transportu

Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujacych
w Polsce przepiséw, jak réwniez bezpieczenstwa uzytkownikéw drég oraz
pracownikéw na terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu
materiatéw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport rur

Transport rur ze wzgledu na wtasciwosci winien by¢é prowadzony w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Moze byé prowadzony dowolnymi srodkami
transportu, jednak ze wzgledu na specyfikacje towaru najczesciej odbywa sie
transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej diugosci), aby
wolne korice rur wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1m.
Przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturach
powietrza w przedziale od -5 do 30°C. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy
rzuca¢ i przeciaga¢ po podiozu. Przy transporcie rur niepakietowanych; w
samochodzie rury powinny byé uktadane na réownym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm,
utozonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez
przetozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn
samochodowych. Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robét,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane sieci i montaz
urzadzen.

Wykonanie robét - jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zostato
zatwierdzone przez Inzyniera.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy
przebudowy gazociggoéw, trwale oznaczy w terenie. W miejscach dostepnych, ale
nienarazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze nawigzane do
sieci panstwowej.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-10736: 1999, polecen
podanych w specyfikacji technicznej dla catego zadania (roboty ziemne).
Gfeboko$§é posadowienia gazociagu powinna byé taka, aby byla zachowana
odlegtos¢ pionowa od goérnej Scianki rury do powierzchni terenu 0,8m, do
powierzchni jezdni 1,0m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,2m.
Minimalna szeroko$é wykopoéw dla rur o $rednicy < 63mm powinna wynosi¢ 0,20m, a
w miejscach potgczen wykop poszerzyé do min. 0,60m. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i czesci statych.
Minimalna szeroko$¢ wykopéw dla rur o $rednicy 63mm powinna wynosi¢ 0,50m, aw
miejscach potaczen wykop poszerzyé do min. 0,90m. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ z kamieni, korzeni i czesci statych.

5.4. Przvgotowanie podiloza

Rury gazowe ukfada¢ na podsypce z piasku grubosci min. 15 cm tak, aby rura
na catej dtugosci opierata sie o podtoze.

5.5. Zasypywanie wykopoéw

Zasypke Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01,
PN-B-10736:1999. Po zasypaniu pierwszej warstwy piaskiem o grubosci 20 cm
nastepne warstwy zasypywac gruntem bez grud i kamieni. W trakcie zasypywania
nad gazociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg — na wysokosci 0.40 m nad
gazociggiem. Wzdtuz rury PE na wysoko$ci 5 cm na gazociggiem utozyé przewdd
lokalizacyjny DY 2.5 mm?. Szeroko$é tasmy ostrzegawczej nie mniej niz 20 cm.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Uktadanie rur

Przy uktadaniu gazociggu nalezy zachowaé minimalne odlegtosci od obiektow
terenowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe Dz. U.
Nr 97 poz. 1055.

Strefa kontrolowana dla gazociagéw niskiego i Sredniego cisnienia wynosi 1.0
m, dla gazociggéw podwyzszonego sSredniego ciSnienia i wysokiego cisnienia o
Srednicy nominalnej do DN 150 wigcznie — 4.0 m, gdzie linia Ssrodkowa strefy
pokrywa sie z osig gazociggu. Odlegtos§¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng
gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosié nie mniej niz 40 cm, a
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przy skrzyzowaniu lub zblizeniu nie mniej niz 20 cm jezeli gazocigg ukfadany jest w
pierwszej klasie lokalizacji rbwnolegle do uzbrojenia podziemnego.

5.6.2. Montaz rur z PE

Rury polietylenowe o $rednicy do 63 mm wigcznie nalezy fgczy¢ metoda
zgrzewania elektrooporowego urzgdzeniem posiadajgcym pozytywna opini¢ PGNIG
w Krakowie. Nalezy pamieta¢ o prawidlowym doborze parametrow zgrzewania
zgodnie z danymi producenta rur. Zgrzewanie rur moze wykonywac tylko
odpowiednio przeszkolony personel, posiadajacy uprawnienia nadane przez
uprawniong instytucje.

5.6.3. Izolacje

Ochrone antykorozyjng rurociggéw stalowych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).

Powtoki ochronne gazociggu stalowego powinny by¢ poddane badaniom
szczelnosci, przeprowadzanym podczas uktadania gazociggu.

Izolacje odcinka rury stalowej, ksztattek oraz potaczen spawanych nalezy
wykonaé¢ wediug =zalecen Z.G. tasmami polietylenowymi dopuszczonymi do
stosowania w kraju np. Polyken.

5.6.4. Proby gazociqgéw

Zakres wymaganych préb gazociggéw z rur stalowych i polietylenowych
reguluje norma PN-92 M-34503. Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby
rurociggow.

5.6.5. Badanie wstepne szczelnosci ztgczy gazociggow

Badanie wstepne gazociagéw z rur PE przeprowadzi¢ pod ciSnieniem
0,10MPa. Czas trwania badania powinien wynosi¢ co najmniej 1 godzine od chwili
osiagniecia ci$nienia proby. Wykryte nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztacza
ponownie zbadane. Po badaniach wstepnych i usunieciu ewentualnych usterek
gazocigg nalezy podda¢ probie szczelnosci.

5.6.6. Proba szczelnos$ci gazociqgu

Probe szczelnosci nalezy wykonaé¢ po utozeniu gazociggu w wykopie.
Rurociag powinien byé zasypany z wyjatkiem nastepujgcych miejsc:
- montazu armatury
- potgczen kotnierzowych
- zamknie¢ koncdéwek odcinkéw prébnych
Prébe szczelnosci wykonaé sprezonym powietrzem o cisnieniu 0.21 MPa dla
gazociagu niskopreznego. Badanie wykonaé komisyjnie w obecnos$ci przedstawiciela
Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy gazu. Gazocigg mozna uznac jako szczelny gdy
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nie nastapi spadek cisnienia lub miesci sie w granicach dopuszczalnych tj. 0.01% na
godzine.

Po wykonaniu préby gazocigg nalezy odpowietrzy¢é i przekazaé do
eksploatacij. |

Odpowietrzenie i uruchomienie gazociggu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wykonane zostanie przez Dostawce gazu na zlecenie Inwestora.

Teren badania gazociggu powinien byé w spos6b wyrazny oznakowany za
pomoca znakéw i tablic ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w
odlegtosci nie mniejszej niz 4 m. Tablice ostrzegawcze powinny mieé napis: Uwaga.
Préba cisnieniowa. Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem
jest sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami poszczegdlnych norm.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiadaé
wymogom dokumentacji projektowej i SST oraz muszg posiadaé aprobate
techniczng, certyfikaty i uzyskac akceptacje Inzyniera. Przed rozpoczeciem uktadania
sieci Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatéw przedktadajgc do
oceny Inzyniera probki materiatdbw, ktére ma zamiar stosowaé wskazujgc ich
pochodzenie, typ i jakosé.

6.3. Badania przed przystqgpieniem do robot

Przed rozpoczeciem robdét nalezy sprawdzi¢ zakres i aktualno$é uprawnien
kwalifikacyjnych pracownikéw i zatgczy¢ do dokumentacji o$wiadczenia kierownika
budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg i inspektora nadzoru o przejeciu
obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem robét kierownik robét i inspektor nadzoru zobowigzani sg
do sprawdzenia zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur
polietylenowych i spawaczy rur stalowych.

Ponadto przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatéw
(ksztattki stalowe, rury i ksztattki polietylenowe, armatura) stosowanych do budowy
gazociggu tj. dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zgodnosci
stosowanych materiatdbw z przedtozonymi przez wykonawce certyfikatami lub
deklaracjami zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng producenta.

Gazociagi polietylenowe powinny by¢ wykonane z rur PE dla mediéw palnych i
odpowiadaé nastepujgcym normom: PN-EN 1555 1-5 Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw gazowych, ZN-G-3501. Rury dostarczane
do budowy gazociggéw powinny posiadac certyfikat na znak ,B” i by¢ oznakowane
tym znakiem.
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Gazociggi stalowe powinny byé wykonane z rur przewodowych stalowych dla
medioéw palnych i odpowiadaé normom PN-EN 10208 i PN-EN 10216.

Rury dostarczane do budowy gazociagéw powinny posiadaé certyfikat na znak ,B”.
Kontroli podlegajg takze urzgdzenia do zgrzewania elektrooporowego - winny
posiada¢ dopuszczenie do stosowania przy budowie gazociggu z polietylenu na
technologie elektrooporowg wydane przez IGNIG.

6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w PZJ i zaakceptowana
przez Inzyniera. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia gazociggu,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki,

- badanie jakosci wykonanych zgrzewdw,

- sprawdzenie zabezpieczenia ksztattek stalowych przed korozja.

6.5. Zasady postepowania z wadami wykonanych robét

Wszystkie materialy niespetniajagce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikaciji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan
zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

mb - dla wykonywania gazociggu dtugo$é rur (na podstawie dokumentacji) oraz
dtlugos¢ rur ostonowych (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiardw w
terenie). -

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wg pkt VI daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci, a mianowicie:
- roboty montazowe wykonania rur gazowych
- préby cisnieniowe
- wykonanie izolacji antykorozyjnej ksztattek stalowych
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- zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

8.2. Odbior kornicowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru
koricowego (w ramach Przejecia Koncowego Robot) zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmuje:

zakup i dostawe materiatdbw, wykonanie robot przygotowawczych, przygotowanie
podtoza i fundamentu, utozenie przewoddw sieci gazowej, probe cisnieniowo-
hydrauliczng, pomiary i badania.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto§é tych robét obliczona na podstawie okresionych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe sieci i przytgczy uwzgledniaja: '

- roboty przygotowawcze: wytyczenie trasy sieci i przytaczy,

- wykonanie robét ziemnych,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,
- montaz rurociggéw i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

PRI O wykonywania i badania przy odbiorze.
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PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

PN-90/C- Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres
96004/01 normy.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

EN 10216 Rury stalowe do zastosowan ci$nieniowych

PN-EN 10208 | Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych

1999

PN-EN 1555 1-5 | Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE).

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-90/M-34502 | Gazociagi [ instalacje gazownicze. Obliczenia
wytrzymatoSciowe.

PN-92/M-34503 | Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdéw
PN-87/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okreslenia.
PN-87/M-69772 | Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztacz spawanych
na podstawie radiogramdw.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogéine wymagania i badania.
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

PN-67/M-74083 | Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do
instalacji wodnych i gazowych.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania og6ine i ocena wykonania.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-76/8976-05 Pokrycia malarskie na gazociggach utozonych nad ziemia.
BN-77/8976-06 Powloki ochronne na ksztattkach, armaturze i potaczeniach
gazociagow utozonych w ziemi.

BN-81/8976-47 Gazociggi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1. Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 11 wrzes$nia 2001. poz. 1055. Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przemystu z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

2. . Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.

3. Dziennik Urzedowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6.
Zarzadzenie Nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie
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warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci
gazowych.

4. Warunki Techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw
wykonanych z polietylenu — KSG w Tarnowie 2007 r.

5.  Warunki dotyczgce wykonania gazociagéw i urzgdzen gazowniczych stalowych
o0 MOP = 5 bar — prace spawainicze wydane przez KSG w 2007 r.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej i
Klimatyzacyjnej — Warszawa1994 r.
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