

- 1) Prosimy zmianę terminu wykonania zamówienia poprzez wydłużenie, o czas niezbędny na uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych w postaci decyzji administracyjnej
- 2) Prosimy o odpowiedź kto poniesie koszt opłat uzyskania decyzji oraz zapłaty za nadzór archeologiczny i badania.
- 3) Prosimy o załączenie do SIWZ wszystkich decyzji, o których mowa w OPZ.