
MBZ Andler, Tomczak sp.j. 
ul. Maślana 8/10  87-800 Włocławek

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie
ADRES INWESTYCJI   :     Budowa łącznika od ulicy Okopowej do ulicy Wąskiej - etap II
INWESTOR   :     Gmina Miasto Płock 
ADRES INWESTORA   :     ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
BRANŻA   :     DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Przemysław Duchewicz
DATA OPRACOWANIA   :     sierpień 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :            zł

Słownie:



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    CPV 45111200-0
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0,165 km 0,165
RAZEM 0,165

2 WYCINKA DRZEW    CPV 45111200-0
2

d.2
KNR 2-01
0103-04
D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.2

KNR 2-01
0105-04
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.2

KNR 2-01
0110-01
0110-04 
D-01.02.01

Wywożenie dłużyc na odległość 10 km mp

1*0,30 mp 0,300
RAZEM 0,300

5
d.2

KNR 2-01
0110-02
0110-05 
D-01.02.01

Wywożenie karpiny na odległość 10 km mp

1*0,28 mp 0,280
RAZEM 0,280

6
d.2

KNR 2-01
0110-03
0110-05 
D-01.02.01

Wywożenie gałęzi na odległość 10 km mp

1*0,77 mp 0,770
RAZEM 0,770

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE    CPV 45111300-1
7

d.3
KNR AT-03
0101-02
D-01.02.04

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na gł. do 10 cm m

20,00 m 20,000
RAZEM 20,000

8
d.3

KNR AT-03
0102-02
D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni jezdni (warstwa ścieralna) o gr. do 5cm m2

127,00 m2 127,000
RAZEM 127,000

9
d.3

KNR AT-03
0102-03
D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni jezdni (podbudowa) o gr. do 10cm m2

127,00 m2 127,000
RAZEM 127,000

10
d.3

KNNR 6
0805-02
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu MON (jezdnia) m2

824,00 m2 824,000
RAZEM 824,000

11
d.3

KNNR 6
0801-06
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy jezdni - mechanicznie m2

824+127 m2 951,000
RAZEM 951,000

12
d.3

KNNR 6
0805-02
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu MON (zjazdy) m2

59,00 m2 59,000
RAZEM 59,000

13
d.3

KNNR 6
0805-07
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych (zjazdy) m2

22,00 m2 22,000
RAZEM 22,000

14
d.3

KNNR 6
0802-05
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu (chodnik) m2

15,50 m2 15,500
RAZEM 15,500

15
d.3

KNNR 6
0806-01
D-01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych m

61,00 m 61,000
RAZEM 61,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.3

KNNR 6
0808-08
D-01.02.04

Demontaż znaków pionowych szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

17
d.3

KNNR 6
0808-08
D-01.02.04

Rozebranie słupków do znaków szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

18
d.3

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
D-01.02.04

Wywiezienie frezowin z terenu rozbiórki na odległość 10km m3

127*0,05+127*0,10 m3 19,050
RAZEM 19,050

19
d.3

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
D-01.02.04

Kruszenie (o frakcji od 0-31,5mm do 0-63mm) betonowych materiałów z rozbiórki m3

824*0,15+951*0,15+59*0,15+22*0,07+15,5*0,10+61*0,3*0,15 m3 280,935
RAZEM 280,935

20
d.3

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 10km

m3

824*0,15+951*0,15+59*0,15+22*0,07+15,5*0,10+61*0,3*0,15 m3 280,935
RAZEM 280,935

4 ROBOTY ZIEMNE    CPV 45111200-0
21
d.4

KNR 2-01
0206-04
0214-04 
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - WYKOPY
wg tabeli robót ziemnych (jezdnia, chodniki, opaska)

m3

1242,92*0,8 m3 994,336
RAZEM 994,336

22
d.4

KNR 2-01
0301-02
0214-04 
D-02.01.01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km - WYKOPY wg tabeli robót ziemnych (jezdnia, chodniki, opaska)

m3

1242,92*0,2 m3 248,584
RAZEM 248,584

23
d.4

KNR 2-01
0235-02
D-02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów  - NASYPY wg tabeli robót ziemnych m3

0,33*0,8 m3 0,264
RAZEM 0,264

24
d.4

KNR 2-01
0313-02
D-02.03.01

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczy-
mi - NASYPY wg tabeli robót ziemnych

m3

0,33*0,2 m3 0,066
RAZEM 0,066

25
d.4

KNR 2-01
0205-04
0214-04 
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km - pod zjazdy ind.

m3

(300*0,6)*0,8 m3 144,000
RAZEM 144,000

26
d.4

KNR 2-01
0301-02
0214-04 
D-02.01.01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km - pod zjazdy ind.

m3

(300*0,6)*0,2 m3 36,000
RAZEM 36,000

27
d.4

KNR 2-01
0205-04
0214-04 
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km - pod zieleńce

m3

(1460*0,15)*0,8 m3 175,200
RAZEM 175,200

28
d.4

KNR 2-01
0301-02
0214-04 
D-02.01.01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km - pod zieleńce

m3

(1460*0,15)*0,2 m3 43,800
RAZEM 43,800

29
d.4

KNNR 6
0103-03
D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni jezdni

m2

1224,00 m2 1 224,000
RAZEM 1 224,000
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30
d.4

KNNR 6
0103-01
D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni - zjazdy indywidualne

m2

300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000

31
d.4

KNNR 6
0103-01
D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni - chodniki

m2

330,00 m2 330,000
RAZEM 330,000

32
d.4

KNNR 6
0103-01
D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni - opaska

m2

75,00 m2 75,000
RAZEM 75,000

33
d.4

KNNR 6
0103-01
D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni - zieleńce

m2

1460,00 m2 1 460,000
RAZEM 1 460,000

5 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA   CPV 45233140-2
34
d.5

KNK 2-06
0401-02
D-08.01.01b

Ława betonowa z oporem pod krawężniki wystające m3

331*0,06 m3 19,860
RAZEM 19,860

35
d.5

KNK 2-06
0401-02
D-08.01.01b

Ława betonowa z oporem pod krawężniki wjazdowe m3

86*0,048 m3 4,128
RAZEM 4,128

36
d.5

KNNR 6
0401-01
D-08.01.01b

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm bez ław m

331,00 m 331,000
RAZEM 331,000

37
d.5

KNNR 6
0401-01
D-08.01.01b

Krawężniki betonowe wjazdowe (zaniżone) o wymiarach 15x22cm bez ław m

86,00 m 86,000
RAZEM 86,000

38
d.5

KNNR 6
0106-01
D-04.02.01

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o gr. 5cm - pod obrzeża m2

(314+183)*0,18 m2 89,460
RAZEM 89,460

39
d.5

KNNR 6
0404-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej -
chodnik i opaska

m

314,00 m 314,000
RAZEM 314,000

40
d.5

KNNR 6
0404-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z oporem - zjazdy m

183,00 m 183,000
RAZEM 183,000

6 JEZDNIA   CPV 45233220-7
41
d.6

KNNR 6
0104-04
D-04.02.01

Warstwa mrozoochronna wykonana i zagęszczona mechanicznie o gr.20 cm (krot-
ność:2,5) - pełna wartwa gr. 50cm
Krotność = 2,5

m2

1224,00 m2 1 224,000
RAZEM 1 224,000

42
d.6

KNNR 6
0113-02
D-04.04.02

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie (melafir) 0/31,5mm gr. 20cm

m2

1020,00 m2 1 020,000
RAZEM 1 020,000

43
d.6

KNNR 6
0502-03
D-05.03.23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szara, typu "behaton") gr. 8cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

m2

1020,00 m2 1 020,000
RAZEM 1 020,000

7 ZJAZDY INDYWIDUALNE CPV 45233200-1
44
d.7

KNNR 6
0106-06
D-04.02.01

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm m2

300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000
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45
d.7

KNNR 6
0113-02
D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabizlizowanego mechanicznie (mela-
fir) 0/31,5mm gr. 20cm

m2

300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000

46
d.7

KNNR 6
0502-03
D-05.03.23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szara, typu "cegiełka") gr. 8cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

m2

300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000

8 CHODNIK  CPV 45233161-5
47
d.8

KNNR 6
0106-05
D-04.02.01

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr. 10cm m2

330,00 m2 330,000
RAZEM 330,000

48
d.8

KNR AT-03
0304-03
D-05.03.23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (czerwona, typu "cegiełka")
układana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

m2

330,00 m2 330,000
RAZEM 330,000

9 OPASKA  CPV 45233161-5
49
d.9

KNNR 6
0106-05
D-04.02.01

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr. 10cm m2

75,00 m2 75,000
RAZEM 75,000

50
d.9

KNNR 6
0502-03
D-05.03.23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szara, typu "cegiełka") gr. 8cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

m2

75,00 m2 75,000
RAZEM 75,000

10 OZNAKOWANIE PIONOWE    CPV 45233290-8
51

d.10
KNNR 6
0702-01
D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

52
d.10

KNNR 6
0702-05
D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe. Wielkość znaków "Małe". Typ folii odbalskowej "1" szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.10

KNNR 6
0702-05
D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe. Wielkość znaków "Średnie". Typ folii odblaskowej "2" szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11 OZNAKOWANIE POZIOME    CPV 45233270-2
54

d.11
KNNR 6
0705-02
D-07.01.01

Oznakowanie poziome (grubowarstwowe) jezdni masą termoplastyczną malowane
mechanicznie

m2

3,00 m2 3,000
RAZEM 3,000

12 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU    CPV 45233280-5
55

d.12
KNNR 6
0702-05
D-07.06.02

Tarcze urządzenia BRD U-3c. Typ folii odblaskowej "1" szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.12

KNNR 6
0702-05
D-07.06.02

Tarcze urządzenia BRD U-3d. Typ folii odblaskowej "1" szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.12

KNNR 6
0702-01
D-07.06.02

Słupki do urządzeń BRD U-3c i U-3d szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

13 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH    CPV 45233140-2
58

d.13
KNR 2-31
1406-04
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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59

d.13
KNR 2-31
1406-02
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

60
d.13

KNR 2-31
1406-03
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

15,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000

14 ZIELEŃ    CPV 45112710-5
61

d.14
KNR 2-21
0213-01
D-09.01.01

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość
warstwy 2cm

ha

0,146 ha 0,146
RAZEM 0,146

62
d.14

KNR 2-21
0213-02
D-09.01.01

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za
każdy następny 1cm grubość warstwy
Krotność = 13

ha

0,146 ha 0,146
RAZEM 0,146

63
d.14

KNR 2-21
0401-05
D-09.01.01

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem m2

1460,00 m2 1 460,000
RAZEM 1 460,000
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