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l. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI

CPV 45111200-0) - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne;

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggow do odprowadzania

sciekow
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie odwodnienia projektowanej budowy nawierzchni fgcznika od
ulicy Okopowej do ulicy Waskiej w ramach zadania: ,Budowa ulic wraz z brakujgcg infrastrukturg na
osiedlu Radziwie — ETAP 11”7

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowg specyfikacje techniczng, jako czesé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla rob6t w zakresie
sieci kanalizacji ujetych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t w zakresie odwodnienia ulicy budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przytagczami do granicy posesiji ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach budowy ul. Okopowej i
Waskiej w Ptocku.

Projektowany ukfad budowy kanalizacji deszczowej obejmuje:

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llosé

1 Rura kanalizacyjna PP SN8 @200mm mb 58,4

2 Rura kanalizacyjna PP SN8 @250mm mb 34,6

3 Rura kanalizacyjna PP SN8 @160mm mb 88,9

4 Wpusty sciekowe betonowe DN500 z osadnikiem o gtebokosci 0,95m i kratg kpl 10
zeliwng tvpu ciezkiego D400 uchying

5 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych DN 1200 przykryta stozkiem kpl 2
betonowym dn1200/600 z wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy

6 Studnia kanalizacyjna z kregdéw betonowych DN 1500 przykryta stozkiem kpl 1
betonowvm dn1500/600 z wtazem zeliwnvm z wvpetnieniem betonowvm klasv

7 Korek PP dn160mm szt 18

8 Studnia betonowa dn500 z osadnikiem o gtgbokosci 0,95m i wtazem Zeliwnym kpl 1

9 Wpusty sciekowe betonowe dn500 o h=1,0m bezosadnikowe z kratg zeliwng typu kpl 1
ciezkiego D400 uchylng

10  Studnia kanalizacyjna @ 600 PE kpl 1

11 Przylgcze siodtowe dn160mm z przg.kulowym do rury bet. DN600 szt 1
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1.4. Roboty ziemne, odwodnieniowe i umochnienie wykopow

Zakres robét przy budowie kanalizacji deszczowej obejmuje:

. oznakowanie robat,
. dostawe materiatow,
. wykonanie prac przygotowawczych w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy

probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopow wraz z umochieniem $cian wykopu,

przygotowanie podtoza i fundamentu pod obiekty na sieci,

utozenie przewodéw kanalizacyjnych odgatezien, studni kanalizacyjnych,

wykonanie wpustéw deszczowych,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnienh scian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach do stanu naiwerzchni tymczasowej w miejscach

gdzie przewiduje sie kontynuacje budowy drogi.

. przeprowadzenie pomiaréw i badan stanu zageszcenia podsypki, obsypki i zasypki oraz
podbudowy drogi wymaganych w specyfikacji technicznej.

. wykonanie monitoringu wykonanej kanalizaciji

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w ST 00 ,,Okreslenia Podstawowe”.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
rob6ét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Dziennik Budowy - dokument urzedowy przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogltoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr
108 poz. 953 wraz z pézniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna - zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do
odprowadzania Sciekdéw pochodzgcych z opaddéw atmosferycznych .

Przytacze kanalizacyjne - odcinek przewodu taczgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Sie¢ kanalizacyjna - ukiad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni $ciekow lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Kanat - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
Sciekow i/lub wdd powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrodta.

Kolektor - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw deszczowych i
ich transportu do odbiornika (kanat zbiorczy, zbiornik naturalny, ciek)

Rurociag grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - studzienka o $rednicy co najmniej 1,2 m,1.8m
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin - otwdér wytazowy z komory z elementow prefabrykowanych lub murowany z cegty
kanalizacyjnej stuzgcy do wchodzenia i wychodzenia z komory

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
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Whpust deszczowy - studzienka o $rednicy co najmniej 0,5 m z rusztem zeliwnym stuzgca do odbioru
wody deszczowej z terendw utwardzonych.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg , cieptociggiem lub wodociggiem do
gtebokosci przemarzania.

Préby - préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania sciekéw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki
oraz przepompownie $ciekow.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest:

o dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty
muszg by¢ nowe i nieuzywane,

. wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujgcych parametrow:

sztywnos¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 KN/m2

— dla rur i ksztattek - chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych
(wsp. K < 0,2 mm),

— najwyzsza szczelnos¢ i trwatosé oraz odpornos¢ chemiczna potgczen,

— posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania
(deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztaltek
uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla
stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

. stosowac¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

. powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania robo6t bedgcymi przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.2.1. Rury kanalizacyjne z PP o sztywnosci obwodowej min. SN8kN/m2. Rury o srednicach
nominalnych @250, @200, @160

Rury kanalizacyjne fgczone sg kielichowo na uszczelke gumowg

) wodoszczelnosc rur przy p=0,5 bara nie wiecej niz 0,07 I/m2 (po 5 min),
. chropowatosé¢ scianek wewnetrznych k<0,03 mm,
. potgczenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na tarasach kanatéw, nalezy wykonaé

poprzez specjalne krééce dostudzienne, montowane w scianach studzienek i komér
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2.2.2. Studnie betonowe DN1500 i DN1200, prefabrykowane taczone na uszczelke gumowa
(EPDM)

. komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw
zelbetowych o srednicy 150 cm lub 120 cm lub odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN
1917. Beton w klasie B45

. ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu w postaci zwezki
kanatowej niesymetrycznej . Beton w klasie B45. Srednica ptyty powinna by¢ wieksza
od srednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

. komin wtazowy komér powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o
srednicy 1,2 m lub 1,5m odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,

. wlazy kanatowe nalezy wykonywaé jako wiazy zeliwne typu ciezkiego D400
odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02, wtazy powinny by¢ montowane na
pierscieniach odcigzajgcych oddzielone od konstrukcji studni i komina

2.2.3. Stopnie zeliwne ztazowe

Stopnie zeliwne ztazowe powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74086

2.2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 (na elementy betonowe) powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88B-
06250.Beton suchy B10 na podsypki pod elementy konstrukcji studni i zbiornikéw.

2.2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.2.6. Podsypka

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111

2.2.7. Srodki izolacyjne — wodochronne

Jako $rodki izolacyjne — wodochronne nalezy stosowal szybkowigzgcy $rodek uszczelniajgcy
(domieszka uszczelniajgca W-8 zgodnie z PN-88B-06250).

2.2.8. Bloczki betonowe, cegta kanalizacyjna

Jako elementy budowlane do uzupetniania otworéw likwidowanych kanatéw bloczki z betonu B20 o
wymiarach 38x12x24cm , na podmurdéwki cegta kanalizacyjna zgodnie z PN-B-12037

2.2.9. Wiazy i ruszty zeliwne

Stosowac wilazy zeliwne kanatowe dn600 ryglowane w klasie D400. Wpusty zeliwne ptaskie D400
zawiasowe i kraweznikowe.
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3. DOKUMENTACJA
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskag
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdéb budowlany”.

4. SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac¢ nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

zuraw samochodowy (dzwig) do 4T,

pompy, zestaw do odwadniania wykopow,

urzgdzenia do wykonywania mikrotunelingu poziomego,
wibromioty ,kafary do zapuszczenia $cianki szczelnej,
koparki i koparko-tadowarki,

elektronarzedzia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera.

5. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

samochéd skrzyniowy 5 -10 T,
ciggnik kotowy 29-37 kW.
samochody i pompy do betonu,
samochody samowytadowcze,
samochody dostawcze.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.1. Transport rur

Rury mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé ukladane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
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srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze Srodkow
transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

5.2. Transport kregéw

Transport kregdbw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o s$rednicach 1,2 m nalezy
wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

5.3. Transport cegty kanalizacyjnej i bloczkéw betonowych

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy ukfada¢ na s$rodkach
przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka
transportu. Wysokos$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem mogg by¢
przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i
wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomocg
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.

5.4. Transport wtazéw kanatowych
Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

5.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5.8. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.
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6. SKLADOWANIE

O ile producent nie okreslit innych warunkéw skfadowania rur i ksztattek nalezy stosowaé sie do
ponizszych instrukciji:

6.1. Rury z PP

e rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed
gromadzeniem sie wod opadowych,

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych,

e rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktéorym sg
sktadowane Ilub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewfasciwych
urzadzen i metod przetadunku,

e rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowacé sie na spodzie.
To samo dotyczy ukfadania rur na srodkach transportowych,

e  rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem,

e nie dopuszczaé do zrzucenia elementow,

6.2. Magazynowanie rur

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na
rownym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych. Sposdéb skiadowania nie moze
powodowac¢ nacisku na kielichy rur powodujgc ich uszkodzenie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem
sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocg kotkow i klinéw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcigé, a konce rur sfrezowad.

6.3. Odbidor materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie poleceniami Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Strona 12



Budowa ulic wraz z brakujgcg infrastrukturg na osiedlu Radziwie w Ptocku
Budowa tgcznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej — ETAP I
STWIOR

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.

7.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu
(recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad lub ztozony wzdtuz wykopu
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. —Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Jezeli gtebokos¢ wykopu jest mniejsze badz réwna 5,0m, to do obudowy wykopu liniowego nalezy
zastosowaé Stalowg Obudowe Wykopu — System SBH — obudowa stupowo-ptytowa z podwdjng
prowadnicg z rozporami rolkowymi. Jezeli glebokos¢ wykopu jest wieksza niz 5m m do obudowy
wykopu nalezy zastosowac¢ Scianke szczelng z grodzi¢ G62.

Za bezpieczenstwo robot prowadzonych w szalunku (obudowie wykopow) odpowiada wykonawca.
Wykop w szalunku powinien by¢ odwodniony..

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. W
przypadku komor rzedne dna wykopu nalezy ustala¢ indywidualnie

7.2.1. Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie
Zz wymaganiami. Na obszarach oddalonych od dolin istniejgcych ciekéw warunki gruntowo-wodne sg
dogodne dla posadowienia obiektow

Nalezy dgzy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie
to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i niezawierajgcych
kamieni. W tych gruntach przewdéd mozna utozy¢é na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej
warstwie podsypki o grubosci 30 cm.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST.
Szerokos¢ warstwy podsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami
0 migzszo$ci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wystepujg trudne warunki gruntowe w postaci namutéw gliniastych, torfow
przyjeto posadowienie na podtozu wzmocnionym z czesciowg wymiang gruntu stabonosnego. Na tych
odcinkach przewidziano wymiane gruntu i stabilizacje podtoza cementem, ktorg nalezy wykonaé na
Srednig gtebokosé 0,40 m z piasku.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Zasypka rurociggu piaskiem z zageszczeniem do wspotczynnika 0.98 w obrebie rurociggu oraz 1.0 w
warstwie zasypki 100 cm pod podbudowag drogi.
7.2.2. Ukladanie przewodoéw na dnie wykopow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacl sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzenh - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
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zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed zakohczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ * 0,5cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

taczenie przewodéw moze by¢ wykonane recznie i przy uzyciu specjalnych urzadzen mechanicznych.
Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia nalezy sprawdzi¢ czystos¢ kielicha oraz utozenie
uszczelki. Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng powierzchnie kielicha
posmarowac srodkiem zalecanym przez producenta. Przy potgczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na to,
aby osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas przy tgczeniu kielichowym bosy koniec rury
wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem
wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préoby
szczelnosci przewodu. Przewody powinny by¢ ukiadane ze spadkami podanymi w Dokumentaciji
projektowej. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego
twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Zagtebienie przewoddéw sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gteboko$¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby
przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz glebokosé przemarzania
gruntu o 0,20 m.

W przypadku utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np warstwg zuzla uzupetniajgcego zadang
gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa
sztucznego).

7.3. Montaz rurociaggow

7.3.1. RuryzPP

Kanaly grawitacyjne @250, @200 i @160 nalezy wykonaé z rur PP klasy min. SN8 kN/m?
Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelno$ci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz 8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konhce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatdw stosowac nalezy zawsze w studzience lub komorze. Kagt zawarty miedzy osiami
kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu
powinny spetniaé ponizsze warunki:

e najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze niz:

— dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjgtkowo dopuszcza sie spadek
0,5 %o).

e najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych i PP - 3 m/s, zas dla rur zelbetowych - 5
m/s),

e minimalna gtebokos¢ przykrycia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania
gruntéw, od 1,2 do 1,6 m.
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Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ponadto w
miare mozliwos$ci nalezy dgzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncéwce sieci wynosito minimum
1,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym
kanale.

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi.
7.3.2. Odgatezienia
Przy wykonywaniu odgatezieh nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
e trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

e wilgczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,

e spadki odgatezienr powinny wynosi¢ min. 10 %o

e wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywaé
licujgc przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na
wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnagtrz poza
Sciankg studzienki

7.3.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw nalezy wykonaé o $rednicy 1,5m, 1,2m
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujagcych zasad:

e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy s$rednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

o studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych,

o wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0S8,

o studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

e  studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

e w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).

Studzienki rewizyjne skfadajg sie z nastepujgcych czesci:

komory roboczej,
komina wlazowego,
dna studzienki,
wiazu kanatowego,
stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych
ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowg. Komin wlazowy
powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokos$ci przekraczjgcej 3,0 m z kregdéw betonowych lub
zelbetowych o $rednicy min 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonaé na ptycie Zelbetowej
przejéciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej
powierzchni.W przypadku nieniejszej inwestycji nie przewiduje sie zabudowy kominéw na studniach
dn 1500mm.
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Studzienki ptytkie mogg by¢é wykonane bez komindw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej wtaz zeliwny wg PN-H-74051.

Dno studzienki, komory nalezy wykonaé na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinets.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tfuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Studnie zaprojektowano jako betonowe prefabrykowane z kregéow taczonych na uszczelki
elastomerowe. W ulicy Maszewskiej i Traktowej dopuszcza sie zwienczenie studni zwezkami. W ulicy
Dobrzynskiej, ktéra jest drogg wojewddzkg zastosowaé nalezy pierscienie odcigzajgce. Klasa betonu
studni B45. Na studniach obsadzi¢ wtazy kanatowe zeliwne klasy D400 z ryglami. Na kanatach o
srednicach DN400 i mniejszych zabudowac¢ studnie DN1200mm. Na pozostatych srednicach DN500
do DN800 zamontowa¢ studnie DN1500. Wszystkie kregi studni powinny by¢ tgczone za pomocg
uszczelnien elastomerowych.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe
w dwaoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

7.3.4. lzolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki i komory zewnetrznie nalezy zabezpieczyc
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na zimno.

7.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewoddéw
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewoddw powinien by¢ zgodny z zapisami specyfikacji ST.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m.
Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaC recznie. Zageszczanie prowadzi¢
warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 200 mm. Podczas
zageszczania nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie
spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca pofgczeh przewodow
powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddéw wykonaé do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢
dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli
warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewoddéw do czasu
przeprowadzenia proby szczelno$ci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna
zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uznaé za réwnowazny prébie
szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego, co
najmniej 0,98 .

Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke zasadniczg zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w SST.
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7.5. Kontrola jakosci robét

7.5.1. Biezaca kontrola Inzyniera

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

7.5.2. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i prowadzi na swoéj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w PZJ robot
i uzgodni¢ z Inzynierem.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialdw podanych
w niniejszych SST, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w PZJ zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Inzyniera.

Jesli Inzynier uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne.

7.6. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacii ogolne;.

Obmiar, jesli Kontrakt bedzie tego wymagat lub w innych okolicznosciach okreslonych przez strony
Kontraktu, prowadzony bedzie wg ponizszych wymagan:

Jednostkg obmiarowg jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej a w przypadku
przepompowni obiekt.

7.7. Odbiér robét
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ogdlnej.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

7.7.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolinych faz robot
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem,
wykonane studzienki kanalizacyjne,

wykonane przewierty

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop,

préby szczelnosci,

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.
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7.7.2. Odbiér robét koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢  Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych dla robét sanitarnych,
budowlanych i elektrycznych.

e  Protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

e  Deklaracje zgodnosci zgodno$ci na wbudowane materiaty

e Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng z adnotacja przyjecia przez Osrodek
Geodezyjny

e  Monitoring kanalizacji kamerg TV z zapisem cyfrowym i wydrukiem spadkéw dla ciggow
gtéwnych z wytgczeniem odejs¢ na poszczegolne nieruchomosci .

e  Protokoty rozruchu obiektéw przepompowni

e DTR dla urzadzen ruchowych

e Badania opornosci przewodow zasilenia energetycznego

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy

o Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek

e Aktualnos¢ dokumentacji projektowej powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia wprowadzone na etapie realizacji potwierdzone kartami nadzoru
autorskiego przez projektanta

e  Protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

e Protokoty z przeszkolenia pracownikéw zamawiajgcego do obstugi obiektéw
przepompowni

e  Funkcjonowanie systemu przekazywania danych o stanach awaryjnych

7.8. Przeglad gwarancyjny

llo$¢ przegladéw gwarancyjnych ustala sie w umowie zawartej pomiedzy wykonawcg a inwestorem.
Zwykle przyjmuje sie wykonanie dwoch planowych przegladéw gwarancyjnych. Jeden ma miejsce w
potowie trwania okresu gwarancyjnego, drugi natomiast przed uptywem terminu gwarancji. Przeglad
gwarancyjny odbywa sie z udziatem przedstawicieli wykonawcy, inwestora i eksploatatora.

Przy przegladzie gwarancyjnym ulegajg sprawdzeniu:

Ksigzki eksploatacji obiektu budowlanego

Ogolny stan wizualny studni kanalizacyjnych, obiektéw sieciowych
Stan odtwarzanej nawierzchni po robotach

Sprawdzi¢ protokoty z przeglgddéw serwisowych

Nalezy rozpatrzy¢ wszystkie zgtoszone uwagi eksploatatora

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob ptatnosci za roboty ustala sie pomiedzy stronami wykonawcg i zamawiajgcym. Dopuszcza sie
ptatnosci czes$ciowe za roboty w miare postepu robét. Miarg rozliczenie zakresu jest 1Tmb wykonanej
kanalizacji wraz ze studniami. Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez
Wykonawce sporzadzona na podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez
Inzyniera. Zakres wykonanych i rozliczonych robot powinien byé zgodny z elementami
przedmiarowymi. Przy realizacji kanalizacji w oparciu o wykonany wczesniej projekt nie praktykuje sie
rozliczenia ryczattowego.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 124 ZwiehAczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wilazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

9.2. Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV-1989 r. — Roboty ziemne.

Wykonawce obowigzujg réwniez wytyczne Wodociggéw Ptockich Sp z o.0.
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. BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

CPV 45111200-0) - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne;

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggow do odprowadzania
sciekow
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie budowy i przebudowy wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej z
przytaczami w zakresie budowy tgcznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej w ramach zadania:
.,Budowa ulic wraz z brakujaca infrastrukturg na osiedlu Radziwie — ETAP II”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowg specyfikacje techniczng (SST), jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczng, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét
opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z przebudowg oraz
budowg sieci wodociggowej wraz z przebudowg i budowg nowych przytaczy a takze budowe
kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami.

1.3.1. Przebudowa sieci wodociggowej z przylgczami

Projektowany uktad budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami obejmuje:

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llosé
1 Rura PE @110x6,6mm mb 32,9
2 Rura PE @90x5,4mm mb 206,9
3 Rura PE @40x2,4mm mb 78,1
4 Zasuwa do przytgczy domowych dn32 z kroccami do zgrzewania szt 19

5 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 100/100 szt 1

6 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 100/80 szt 1

7 Rura ostonowa & 160 PE mb 19,5
8 Rura ostonowa @125 PE mb 8

9 Rura ostonowa @75 PE mb 38,5
10 Korek PE dn110 szt 1

11 Korek PE dn90 szt 1

12 Korek PE dn40 szt 12
13 Trojnik PE @110/90 do zgrzewania szt 1

14 Tréjnik PE @90/90 do zgrzewania szt 3

15 Tréjnik PE @90/40 do zgrzewania szt 1

16 Zwezka @90/40 PE do zgrzewania szt 2

17 Tréjnik siodtowy @110/40mm szt 3

18 Tréjnik siodtowy @90/40mm szt 15
19 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80 szt 3
20 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 100 szt 2
21 Hydrant podziemny DN8O szt 2

22 Kraciec zeliwny dwukotnierzowy DN 80, L=0,5m szt 2
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23 Luk kotnierzowy 90° ze stopkg DN 80 szt
24 Tuleja PE @90 do zgrzewania na luzny kotnierz stalowy DN 80 szt
25 Tuleja PE @110 do zgrzewania z kotnierzem stalowym DN 100 szt
26 Tasma identyfikacyjno-ostrzegawcza mb 318

1.3.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami

Projektowany uktad budowy sieci kanalizacji sanitarej wraz z przytgczami obejmuje:

L.p. Wyszczegodlnienie J.m. llo$¢
1 Rura @160mm PP mb 74,0
2 Rura @200mm PP mb 70,3
3 Przytgcze siodtowe @160 z przegubem kulowym na rure @200mm szt 5

4 Studnia kanalizacyjna PP @600 z pierscieniem odcigz.i wtazem D400 kpl 6

5 Korek zaslepiajacy @ 160 szt 17

Projektowane studnie to studnie zelbetowe wykonane z kregdéw tgczonych na uszczelki gumowe
(EPDM).

1.3.3. Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopoéw
Zakres robét przy przebudowie wodociggu i budowie kanalizacji sanitarnej obejmuje:

e oznakowanie robot,

e  dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopow wraz z umochieniem $cian,

przygotowanie podtoza i fundamentu pod obiekty na sieci,

utozenie przewoddéw wodociggowych,

utozenie przewodow kanalizacyjnych odgatezien, studni kanalizacyjnych,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochieh Scian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej w tym prob
szcelnosci sieci wodociggowej oraz jej dezynfekciji.

e  Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Dziennik Budowy - dokument urzedowy przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr
108 poz. 953 wraz z pézniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna - zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidiowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.
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Wodociag — zespdt wspotpracujgcych ze sobg obiektdéw i urzgdzen inzynierskich przeznaczonych do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Przewod wodociggowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode do przewodu
magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw rozdzielczych.

Magistrale wodociaggowe — przewody stuzace do zasilania przewodéw rozdzielczych oraz do
rozprowadzania wody od zrodta zasilania.

Rura ochronna - rura majgca za zadanie zabezpieczenie wodociggu przy skrzyzowaniu z
projektowang droga.

Podpory poslizgowe — podparcia wodociggu w rurze ochronnej.

Zasuwy i przepustnice — armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia odptywu wody
dla wigczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Hydranty przeciwpozarowe — stuzg do czerpania wody z rurociggu podczas pozaru.

Bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociggow, przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie
sit osiowych wzdtuz przewodu, stosowane sa na kolankach, tukach i odgatezieniach.

Studnia rewizyjna - obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym. Studnia musi byé zgodna z
PN-92/B 10728.

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny Iub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania $ciekdw sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu tgczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienkg, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Sie¢ kanalizacyjna - ukifad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony budynku do
oczyszczalni Sciekow lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Kanat - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
Sciekow i/lub wdd powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrodta.

Kolektor - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekdéw (sanitarnych) i ich
transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Rurociag grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - studzienka o $rednicy co najmniej 1,2 m,1.8m
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin - otwdér wytazowy z komory z elementow prefabrykowanych lub murowany z cegty
kanalizacyjnej stuzgcy do wchodzenia i wychodzenia z komory

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg , cieptociggiem lub wodociggiem do
gtebokosci przemarzania.

Proby - préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sag roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi oraz urzgdzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki
oraz przepompownie $ciekow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

10.MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowe;.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera i
Projektanta.

10.1. Dokumentacja
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normga lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

10.2. Sie¢ wodociggowa

10.2.1. Rury cisnieniowe z polipropylenowych systemu PE100 SDR 17 Pn10

Rury cisnieniowe z PE zgodnie z normg PN-EN 12201 na cisnienie PN 10 (1MPa) — tgczone poprzez
zgrzewanie przy pomocy ksztattek elektrooporowych lub doczotowo.

10.2.2. Zasuwy zeliwne

Zasuwy zeliwne kotnierzowe z miekkim zamknieciem z zeliwa sferoidalnego, malowane proszkowo na
cisnienie PN10 (1.0MPa). Jezeli zasuwa umieszczana jest bezposrednio w ziemi nalezy zastosowac
obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng wg DIN 3202.

10.2.3. Hydranty

Hydranty podziemne DN80 mm Pn10 ze skrzynkg uliczng, z samoczynnym odwodnieniem, osadzane
na kolanie hydrantowym zeliwnym.

10.2.4. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne w wktadkg metalowg dla sieci wodociggowych.

10.2.5. Piasek
Piasek na podsypki i zasypki winien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
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10.2.6. Beton
Beton B-20 na bloki oporowe, powinien spetnia¢ wymagania PB-B-06250.

10.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

10.3.1. Rury kanalizacyjne z PP o sztywnosci obwodowej min. SN8kN/m2. Rury o srednicach
nominalnych @200, @160

Rury kanalizacyjne fgczone sg kielichowo na uszczelke gumowag

. wodoszczelnosé rur przy p=0,5 bara nie wiecej niz 0,07 I/m2 (po 5 min),
o chropowato$¢ scianek wewnetrznych k<0,03 mm,
. potaczenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na tarasach kanatéw, nalezy wykonac

poprzez specjalne krééce dostudzienne, montowane w Scianach studzienek i komor

10.3.2. Studnie zelbetowe @600, systemowe

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow fi 160-200 mm nalezy wykonaé¢ z PE/PP systemowe fi 600
mm . Przy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0S8,

- studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki kaskadowe.

Na uprzednio przygotowanym podtozu posadowi¢ dno studzienki z kinetg. Nastepnie natozy¢ rure
wznoszacg karbowang, rure teleskopowg oraz wiaz zeliwny. Kanalizacje sanitarng grawitacyjng
uzbroi¢ w studzienki PP & 600 z rurg teleskopowg i wtazem zeliwnym przejazdowym D400 (w
drogach przejazdowych), a na terenach nieutwardzonych i ciggach pieszych pokrywa lekka zeliwna.
W przypadku kolektora biegngcego przez obszar niezabudowany, pokrywe studzienki nalezy wynie$¢é
5cmn.p.t

10.3.3. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 ( na elementy prefabrykowane) oraz beton B10 (na podsypki ) powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-88B-06250.

10.3.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501
10.3.5. Podsypka

Podsypka moze byé wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111

10.3.6. Srodki izolacyjne —wodochronne

Jako $rodki izolacyjne — wodochronne nalezy stosowal szybkowigzgcy $rodek uszczelniajgcy
(domieszka uszczelniajgca W-8 zgodnie z PN-88B-06250).

10.3.7. Bloczki betonowe, cegta kanalizacyjna

Jako elementy budowlane do uzupetniania otworéw likwidowanych kanatéw bloczki z betonu B20 o
wymiarach 38x12x24cm , na podmurdéwki cegta kanalizacyjna zgodnie z PN-B-12037

10.4. Skiladowanie materialéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

10.4.1. Ruryz PP

Rury powinny by¢ sktadowane w pozycji lezgcej jedno lub wielowarstwowo na podktadach
drewnianych. Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg klindw
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drewnianych przybitych do podktadéw. Rury nalezy uktada¢ wg sSrednic w sposob zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

10.4.2. Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.

10.4.3. Inne materiaty

Zaleca sie skladowanie materiatdw w sposdb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych asortymentéw. Sposob sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg
wiasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatdw nalezy dokonywac¢ niezbednych
zabiegéw konserwacyjnych.

10.5. Odbioér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczane materiatu na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczanych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wybudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera.

11.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

11.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet

pita do ciecia asfaltu

sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
samochody samowytadowawcze,

koparka podsiebierna 0,25m3 do 0,4m3,

spycharki, koparko-spycharki,

wibromtioty ,kafary do zapuszczenia $cianki szczelnej,

pompy, zestaw do odwadniania wykopow.

11.2. Do obét montazowych stosowac:

wyciggarke reczng tancuchowa,

dzwig,

zgrzewarki do rur PE

samochéd skrzyniowy i dostawczy,

urzadzenia mechaniczne do ciecia rur,

spawarki elektryczne,

zuraw samochodowy (dzwig) do 4T,

urzadzenia do wykonywania mikrotunelingu poziomego,
koparki i koparko-tadowarki,

elektronarzedzia.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robét.
Sposob wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

12. TRANSPORT

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportow, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen, odksztatcerh przewozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

samochéd skrzyniowy z dtuzyca,
samochéd samowytadowawczy,
samochod dostawczy,
samochdd skrzyniowy 5 -10 T,
ciggnik kotowy 29-37 kW,
samochody i pompy do betonu.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, goérna warstwa nie powinna przewyzszaé¢ $cian S$rodka
transportowego wiecej niz o 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatur, nalezy stosowaé przektadki, rozpory, kliny z
drewna i z gumy oraz innych materiatéw.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dowdz z piaskowni samochodami
samowytadowczymi.

12.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozyciji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze sSrodkow
transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

12.2. Transport kregoéw

Transport kregébw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordéw i klinébw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m nalezy
wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

12.3. Transport cegly kanalizacyjnej i bloczkéw betonowych

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy ukfada¢ na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka
transportu. Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga byc¢
przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i
wytadunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.
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12.4. Transport wlazéw kanatowych
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

12.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

12.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

12.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

12.8. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen
Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

12.9. Skiadowanie

Wg. wskazan producenta.

12.10. Magazynowanie rur

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na
rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych. Sposob sktadowania nie moze
powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich uszkodzenie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem
sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkow i klinéw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcigé, a konce rur sfrezowac.
12.11. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot
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13.WYKONANIE ROBOT
13.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z przebudowg sieci
wodociggowej oraz budowg kanalizacji sanitarnej.

Catos¢ prac przy przebudowie sieci wodociggowej i budowie kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
pod nadzorem uzytkownika.

Dla zachowania ciggtosci pracy sieci wodociggowej kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé zachowujgc
nastepujgcg kolejnos¢ robot:

e wybudowac nowy nie kolidujgcy odcinek,
e wykonac potgczenie nowego odcinka z istniejgcym przy zachowaniu ciggtosci pracy sieci.

13.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodocigagowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej stanowig
Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby
geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zataman trasy oraz wtgczenia do istniejgcej sieci.

Przed przystapieniem do robét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w
miejscach wiaczenia.

Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod istniejgcym drogami.
Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposdb zapobiegajacy zmieszaniu sie z wyrzucong z
wykopu ziemia.

Materiat z rozbiérki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

Z uwagi na fakt prowadzenia robét przed robotami drogowymi oraz w jezdniach ulic istniejgcych
obecnie a przewidzianych do realizacji kazdorazowo nalezy wykona¢ wyprzedzajgco projekt
organizacji ruchu. Koszt wykonania tego opracowania obcigza Wykonawce.

13.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykopy ziemne dla rob6t wodociggowych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B/10736. Wykop pod
wodocigg i kanalizacje sanitarng nalezy wykonac¢ recznie lub mechanicznie, o $cianach pionowych.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdét — wykopu
(recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.

Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z istniejgca siecig wodociggowa.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Wydobywana ziemie w miejscach gdzie dopuszczona jest zasypka urobkiem (teren docelowo zielony,
nieutwardzony) nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla wykopdéw o $cianach pionowych zamiennie do piyt stalowych mozna wykona¢ umocnienie
poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad powierzchnie
terenu.”
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Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostania warstwa (0,2m) powinna by¢ usunieta recznie.

Z uwagi na mozliwos¢ spotkania wod gruntowych na gtebokosci prowadzenia rob6t wykopy nalezy
odwodni¢ pompami spalinowymi do studni czerpalnych @500, a nastepnie do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Rozliczenie pompowan na podstawie dziennika.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. —Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczehstwo konstrukciji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposoéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

13.4. Podsypkai zasypka

Dla sieci nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci minimum 10cm. Podsypke nalezy
zagesci¢ sprzetem mechanicznym.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Zasypke wokot rury piaskiem, nalezy wykonywac warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem kazdej
warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac wskaznik zageszczenia 0,98. Zasypka
warstwy 1m ponizej podbudowy piaskiem z zageszczeniem do wspotczynnika 1.0

13.5. Roboty montazowe

13.5.1. Glebokos¢ utozenia przewodu
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uktada sie i montuje
przewdd wodociggowy. Przy ukfadaniu wodociggu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

Gtebokos¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie bylo wieksze od gtebokosci
przemarzania gruntu. Dla gtebokosci przemarzania hz=1 — PN-B-03020 — gteboko$¢ przykrycia h
wynosi: 1,4m. Dopuszcza sie wyptycenie przewodu w przypadku koniecznosci usuniecia kolizji z
innym istniejgcym uzbrojeniem. Nalezy dotrzymywacC rzedne utozenie okreslone w dokumentacji
wykonawczej.

Zagtebienie przewodéw sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé¢ strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gteboko$¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby
przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania
gruntu o 0,20 m.

13.5.2. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w
czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

W dolinach ciekéw, gdzie wystepujg trudne warunki gruntowe w postaci namutéw gliniastych, torféw
przyjeto posadowienie na podtozu wzmocnionym z czesciowg wymiang gruntu stabonosnego. Na tych
odcinkach przewidziano wymiane gruntu i stabilizacje podtoza cementem, ktorg nalezy wykonaé na
Srednig gtebokos¢ 0,40 m z piasku.

13.5.3. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub wielokrgzkiem
powieszonym na tréjnogu, a rury duzych $rednic za pomocg dzwigu.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
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13.5.4. Uktadanie rur

Rura powinna by¢ utozona wg projektu i $cisle powinna przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci.
Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin paskiem.

W miejscach zatamania trasy wodociggu oraz przy odgatezieniach nalezy stosowa¢ odpowiednie
ksztattki — tuki, kolana, tréjniki, redukcje.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnos¢ przy cisnieniu
prébnym oraz roboczym.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczyé kohce przed zamuleniem woda deszczowa.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykonaé obsypke rur piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury
z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potgczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w
czasie trwania préby.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu

, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach.

t gczenie przewoddw moze by¢ wykonane recznie i przy uzyciu specjalnych urzgdzeh mechanicznych.
Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia nalezy sprawdzi¢ czystos¢ kielicha oraz utozenie
uszczelki. Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng powierzchnie Kkielicha
posmarowac srodkiem zalecanym przez producenta. Przy pofgczeniu nalezy zwréci¢ uwage na to,
aby osie fgczonych odcinkdéw przewodu pokrywaty sie, zas przy fgczeniu kielichowym bosy koniec rury
wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem
wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby
szczelnosci przewodu. Przewody powinny by¢ ukfadane ze spadkami podanymi w Dokumentaciji
projektowej. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

13.5.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych okreslone zostaty warunki dotyczgce zblizen projektowanych
przewodow do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegto$ci poziomej od istniejgcej
obiektéw. W przypadkach skrzyzowan przewodow cidnieniowych z istniejgcymi przewodami, zgodnie
z warunkami zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez
podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi i podwieszenie na
catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpdr. Dla kazdego przypadku
kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania
zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania
kabli.

Przejscia pod istniejacymi drogami
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Ogodlnie tam gdzie jest mozliwe ograniczenie ruch drogowego w pasach istniejgcych do zamkniecia
czesci jezdni lub skierowania ruch na pas przeciwlegty przewiduje sie przejscie wykopem otwartym.
Prowadzenie robét sieciowych nalezy harmonogramem czasowym skoordynowac z zamknigciami ulic
dla ruchu.

13.5.6. Bloki oporowe

Na zatamaniach rur tréjniakach i kolanach zeliwnych nalezy zastosowaé bloki oporowe. Sciany
blokéw oporowych powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewniaé stateczno$¢ bloku. Bloki
oporowe bedg wykonywane w deskowaniu z betonu klasy B-20 . Wymiary bloku przyjg¢ po 0.5m od
osi ksztattki w kazdg strone.

13.5.7. Uzbrojenie

Armature montowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Teren wokét zasuw i
hydrantéw podziemnych nalezy obetonowa¢ w promieniu 0.5m.

13.5.8. Préba szczelnosci i dezynfekcja rur

Préby szczelnosci wykonywac sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z wymaganiami PNEN805
oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewodow cisnieniowych, wiasciwym ich zaslepieniu
i odstonigciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Dtugos$é odcinka prébnego nie wigksza niz 300m.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy szczegotowo przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:

e  przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 10C,

e napetnianie przewodu powinno sie odbywaé powoli od najnizszego punktu,
e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20C,

e po catlkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

e  ciSnienie probne powinno wynosi¢ 1,0MPa,

e  po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac¢ poziom ci$nienia.

Odcinki przewodu uktadane metodg przewiertu sterowanego nalezy poddaé prébie cisnienia przed
wprowadzeniem do przewiertu.

Ptukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805. W szczegdlno$ci:

e Po zakonczeniu rob6t montazowych na sieci wodociggowej i pozytywnych wynikach
préby szczelnosci nalezy dokonaé ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkosé
przeptywu czystej wody powinna byé tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody
wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocag roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien
wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru, nalezy
przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

o Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykaza, ze
pobrana prébka wody speinia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.
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13.5.9. Podtaczenie do istniejgcej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykonaé po
uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci i potwierdzeniu czystosci fizykochemicznej i bakteriologicznej
wody.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci wodociggowej oraz przygotowac
odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytgczenia wodociggu byt jak najkrotszy.

13.5.10. lzolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnagtrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki i komory zewnetrznie nalezy zabezpieczyc
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na zimno.

13.6. Zasyp wykopu
Po dokonaniu obioru mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich niezawierajgcych kamieni, torfu, i pozostatosci materiatow
budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,2m z zageszczeniem recznym lub
mechanicznym.

Zasypywanie wodociggu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20cm z podbiciem pachwin.

Ubicie piasku ubijakami o roznym ksztatcie i ciezarze 2,5 do 3,5kg.

Zasypywanie nalezy rozpoczg¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur, drobno i srednioziarnistym piaskiem.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociggu na odcinku strefy
niebezpiecznej — 30cm nad wierzch rury.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ dla wodociggéw tasme znacznikowg z wkiadka
metalowa.

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm, z zageszczeniem
mechanicznym do wartosci wspoétczynnika zageszczenia pod drogami 1.0 Wodocigg w obrysie drogi
nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej 10cm pod, 30cm nad i na szerokos$¢ wykopu, nastepnie zasypaé
pospotkg do warstwy konstrukcyjnej drogi. Tak wykonana zasypka winna byé zageszczana zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Powstaty nadmiar ziemi z wykopdw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Jednoczesnie z zasypywaniem wodociggu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

13.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejacych ogrodzeniach. Przy
braku ogrodzen, nalezy wykona¢ stupki z rur stalowych ocynkowanych @50mm i do nich
przymocowac tabliczki.
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14.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

14.1. Wymagania ogoéine

ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy wyrobow, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST - 00, dla cato$ci inwestyciji.

wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, urzadzen i wyrobdéw
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wiasciwych
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

14.2. Kontrola, pomiary, badania

14.2.1. Badani przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na celu:

14.2.2.

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonania wykopéw,

ustalenie metod prowadzenia Robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy,

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikaciji i zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o
norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie
préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robat.

Badania, kontrole i pomiary przewoddéw cisnieniowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PnEN8O05 lub PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowac w
szczegolnosci:

14.2.3.

sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

sprawdzenie szerokosci wykopu,

sprawdzenie gtebokosci wykopu,

sprawdzenie odwodnienia wykopu,

sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

sprawdzenie rodzaju i wykonania podfoza,

sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

sprawdzenie wykonania potgczeh przewoddw i ksztattek

sprawdzenie utozenia przewodu,

badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej przewodu,
badanie szczelnosci przewodu — préba hydrauliczna zgodna z PnEN805, PN-B-10725,
badania bakteriologiczne wody dla przewodéw wodociggowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm,

odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ +3cm,
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e dopuszczalne odchylenia w panie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac
5cm,

e rodznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
+2cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 2 cm,

e dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ +2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani zmniejszenia jego od zera.

15.0BMIAR ROBOT

Obmiar, jesli Kontrakt bedzie tego wymagat lub w innych okolicznosciach okreslonych przez strony
Kontraktu, prowadzony bedzie wg ponizszych wymagan:

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

e 1 m (metr) —dla montazu lub demontazu przewodéw sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.

e 1 szt. (sztuka) lub 1kpl. (komplet) dla montazu lub demontazu wyposazenia sieci
wodociggowej

e Dla studni kanalizacyjnych i wpustow- szt.

16.0DBIOR ROBOT

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg SST, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

16.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

préby szczelnosci przewodow,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna byé ona uzalezniona od warunkoéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

16.2. Odbiér warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

e sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3. normy PN-B-
10725)
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e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane prze Inzyniera oraz czionkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru warunkowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopiehA sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

16.3. Odbiér robét kocowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych dla robdt sanitarnych,
budowlanych i elektrycznych.

e  Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

e Deklaracje zgodnosci zgodnosci na wbudowane materiaty

e Inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng z adnotacja przyjecia przez Osrodek
Geodezyjny

e  Protokoty rozruchu obiektéw przepompowni

e DTR dla urzadzen ruchowych

e Badania opornosci przewodow zasilenia energetycznego

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

e Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy

e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

e Aktualno$¢ dokumentacji projektowej powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia wprowadzone na etapie realizacji potwierdzone kartami nadzoru
autorskiego przez projektanta

e  Protokoty badanh szczelno$ci catego przewodu.

16.4. Przeglad gwarancyjny

llo$¢ przegladéw gwarancyjnych ustala sie w umowie zawartej pomiedzy wykonawcg a inwestorem.
Zwykle przyjmuje sie wykonanie dwdch planowych przeglagdéw gwarancyjnych. Jeden ma miejsce w
potowie trwania okresu gwarancyjnego, drugi natomiast przed uptywem terminu gwarancji. Przeglad
gwarancyjny odbywa sie z udziatem przedstawicieli wykonawcy, inwestora i eksploatatora.

Przy przegladzie gwarancyjnym ulegajg sprawdzeniu:

Ksiazki eksploatacji obiektu budowlanego

Ogolny stan wizualny studni na obiektach sieciowych
Stan odtwarzanej nawierzchni po robotach
Sprawdzi¢ protokoty z przegladéw serwisowych

Nalezy rozpatrzy¢ wszystkie zgtoszone uwagi eksploatatora
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17.WARUNKI PLATNOSCI

Sposéb ptatnosci za roboty ustala sie pomiedzy stronami wykonawcg i zamawiajgcym. Dopuszcza sie
ptatnosci czesciowe za roboty w miare postepu robét. Miarg rozliczenie zakresu jest 1mb wykonanej
kanalizacji wraz ze studniami. Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez
Wykonawce sporzadzona na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez
Inzyniera. Zakres wykonanych i rozliczonych robét powinien by¢é zgodny z elementami
przedmiarowymi. Przy realizacji kanalizacji w oparciu o wykonany wczesniej projekt nie praktykuje sie
rozliczenia ryczattowego.

18.PRZEPISY ZWIAZANE

18.1. Normy

e PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania.

e PN-B-1700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

e PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzne, Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

e EN-545 Rury, zlgczki, wyposazenie dodatkowe z zeliwa sferoidalnego oraz ich
podtgczenie do przewoddéw wodnych. Wymagania i metody badan.

e  PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1MPa

e PN-M-74081 Armatura przemystowa — skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych

e PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych.

e PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 2: Armatura zaporowa.

e PN-EN 558-1 Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej
i kgtowej do rurociggdéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

e PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 2 Kotnierze zeliwne.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10728 Studzienki wodociggowe

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych oraz inne obowigzujgce PN.

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

e Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesien 2001r.

e Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpier 2003r.

¢  Wykonawce obowigzujg réwniez wytyczne MPWiK w Warszawie.

e PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

e PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka

e PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

e  PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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Budowa ulic wraz z brakujgcg infrastrukturg na osiedlu Radziwie w Ptocku
Budowa tgcznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej — ETAP I
STWIOR

18.2.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wilazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV-1989 r. — Roboty ziemne.

Wykonawce obowigzujg rowniez wytyczne Wodociggow Ptockich Sp z o.o.
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