Dziat I1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa
Lotniska w Plocku wraz z niezbedna infrastruktura techniczna” wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego, petnienie nadzoru autorskiego oraz

opracowanie i uzyskanie aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska.

I. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.

~Rozbudowa i przebudowa Lotniska w Ptocku wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”, uzyskanie wymaganych

odpowiednimi przepisami uzgodnien i opinii, koniecznych w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego, petnienie nadzoru autorskiego oraz opracowanie i

uzyskanie aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska.

Zakres zamowienia obejmuje zaprojektowanie elementow infrastruktury lotniskowej, a w tym: utwardzonej drogi
startowej wraz z towarzyszacym jej pasem startowym, przebudowe drogi startowej o nawierzchni naturalnej wraz
towarzyszacym jej pasem startowym wraz z niezbedng infrastrukturag w zakresie odwodnienia, zasilania w wode,
os$wietlenia, teletechniki i zasilania energetycznego dla zadania pn. ,Rozbudowa i przebudowa Lotniska w Ptocku wraz

zZ niezbedngq infrastrukturg techniczng”.

Lokalizacja inwestycji

Lotnisko Ptock zlokalizowane jest w potnocnej czesci miasta Ptocka w odlegtosci ok. 3 km od centrum miasta.
Istniejaca infrastruktura drogowa sktada sie z drogi startowej o nawierzchni darninowej o wymiarach 730x160 m
usytuowanej na kierunkach 30/12. Kierunki od startéw i ladowan sa wolne od przeszkéd. Aktualnie lotnisko nie jest
wyposazone w pomoce nawigacyjne, $wietlne pomoce nawigacyjne, systemy precyzyjnego podejscia jak réowniez w
systemy ostony meteorologicznej. Na terenie lotniska znajdujg sie dwa hangary techniczne, budynek techniczno-
operacyjny.

Wspotrzedne lotniska to 52033'44.07” N 19943'16.62"E (zgodnie z AIP Polska).

Administracyjnie lotnisko potozone jest w granicach miasta Ptock. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw dziatka
175/10 o pow. 38,1827 ha potozona w Ptocku przy ul. Bielskiej jest wtasnoscig Gminy Ptock. Na podstawie Umowy
uzyczenia z dnia 26.07.2013 roku Miasto przekazato nieruchomo$¢ w nieodptatne uzytkowanie Stowarzyszeniu

Aeroklub Ziemi Mazowieckiej z siedzibgq w Ptocku.

Dla terenu objetego zamdwieniem obowigzuje Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania miasta Plocka,
przyjete Uchwatg Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 marca 2013 roku, ktére ustala zachowanie
istniejacego lotniska sportowego z mozliwoscig przeksztatcenia na lotnisko publiczne. Jednoczesnie dokument ten
dopuszcza zmniejszenie powierzchni lotniska na rzecz obszardw o dominujacej funkcji produkcyjno - ustugowej i

ustugowej.

W dniu 31 maja 2016 roku Rada Miasta Plocka podjeta uchwate Nr 332/XIX/2016 w sprawie przystgpienia do
sporzadzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lotnisko" w Plocku oraz okreslita granice terenu
objetego opracowaniem planu. W wykonaniu tej uchwaty Prezydent Miasta Plocka przystapit do prac planistycznych
nad sporzadzeniem projektu planu. Zgodnie z ustaleniami Studium projekt planu wyznacza tereny zabudowy
produkcyjno - ustugowej, zabudowy ustugowej, tereny ogroddéw dziatkowych oraz teren komunikacji lotniczej. Dodac¢
nalezy, ze granice terenu przeznaczonego w projekcie planu dla funkcji komunikacji lotniczej zostaty pomniejszone,

zgodnie z obowigzujaca dokumentacjg rejestracyjng lotniska, w stosunku do terenu wyznaczonego w Studium.



Lotnisko Ptock od marca 2017 roku, na mocy zmian w ustawie Prawo Lotnicze, zmienito status z lotniska uzytku

wytgcznego, na lotnisko uzytku publicznego niepodlegajace certyfikacji.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ mozliwosci terenowe lokalizacji Lotniska Ptock

okreslone w procedowanym aktualnie Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Lotnisko" w Ptocku.

Opracowanie dokumentacji projektowej nalezy poprzedzi¢ sporzadzeniem co najmniej dwuwariantowej wstepnej

koncepcji wraz z analiza m.in. rodzaju nawierzchni, sposobu o$wietlenia, mozliwosci jej dalszej rozbudowy, lokalizacje i
przebieg w terenie, metody odwodnienia drogi startowej, analize przeszkdd terenowych na Sciezce podejscia,
rozwigzania zmniejszajace koszty utrzymania zimowego oraz analizg kosztowa inwestycji. Koncepcje powinny
uwzglednia¢ wszystkie planowane do zaprojektowania elementy przedmiotu zamdwienia oraz wskazywaé optymalne
lokalizacje drog kotowania i ptyty postojowej dla samolotéow (przy czym drogi kotowania i ptyta postojowa nie sg objete
zakresem opracowywanej dokumentacji). W koncepcji nalezy uwzgledni¢ fakt, iz pole manewrowe lotniska w Ptocku
zawieralo bedzie réwniez droge startowg o nawierzchni naturalnej, ktéra stanowié¢ bedzie zabezpieczenie dla

prowadzenia przez Zarzadzajacego funkcji szkoleniowych i sportowych.

W ramach opracowywanej koncepcji Wykonawca dokona analizy mozliwosci funkcjonowania istniejacej zabudowy
lotniskowej przy uwzglednieniu parametréow technicznych okreslonych przez Decyzje ULC z dnia 19.11.2019 roku dla
nowo budowanej drogi startowej i przebudowywanej drogi startowej o nawierzchni nieutwardzonej. Przy
opracowywaniu koncepcji i dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ rozwigzania projektowe okreslone w projekcje

stacji paliw dla lotniska w Ptocku, opracowywanym przez firme Warter Awiation.

Rozwigzania wariantowe nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie nieprzekraczajagcym 30 dni liczac od daty

podpisania umowy.

Zamoéwienie w szczegdlnosci obejmuje wykonanie przez Wykonawce:

a) analizy warunkdw podstawowych i wytycznych Zamawiajacego, wraz z propozycjq wprowadzenia

optymalizacji rozwigzan sytuacyjnych i technicznych przed przystgpieniem do fazy projektowania, w tym
opracowanie dwuwariantowej koncepcji rozbudowy lotniska;

b) projektu budowlanego, sporzadzonego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz.
1935 ze zm.);

C) projektdw wykonawczych, sporzadzonych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013
poz. 1129 ze zm.);

d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, sporzadzonych zgodnie z wymogami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 ze zm.);

e) przedmiaréw robdt budowlanych, sporzadzonych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013
poz. 1129 ze zm.);



g)

h)

kosztorysdw inwestorskich, sporzadzonych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

uzyskania wymaganych odpowiednimi przepisami uzgodnien i opinii, w tym decyzji Urzedu Lotnictwa

Cywilnego na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska, koniecznych w
celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego,
materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie lotniska uzytku
publicznego, w tym:

. decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku koniecznosci jej uzyskania lub pismo
wilasciwego organu w sprawie braku potrzeby jej uzyskania) wraz z przygotowaniem niezbednych
materiatow zgodnie z obowigzujacymi przepisami - 1 egz. dla Zamawiajacego;

° oceny wodnoprawnej (w przypadku koniecznosci jej sporzadzenia);

. decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych dla inwestycji wraz z
przygotowaniem operatu wodnoprawnego, zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.
U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) oraz ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U.
2019r. poz. 1396 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tych ustaw - 1 egz. dla Zamawiajacego;

* decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wéd z terenu inwestycji wraz z
wykonaniem operatu wodnoprawnego, zgodnie z Ustawq z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018r. poz. 2268 ze zm.) oraz ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U.
2019r. poz. 1396 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tych ustaw - 1 egz. dla Zamawiajacego;

. dokumentow, opinii i decyzji okreslonych w Art. 6 Ustawy o ZRiL
. innych decyzji, ktorych konieczno$¢ uzyskania wyniknie w trakcie opracowywania przedmiotowej
dokumentacji;

uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego, a takze

pozwolen i decyzji niezbednych do rozpoczecia robdt budowlanych;

Koszt uzyskania wszystkich pozwolen, decyzji i uzgodnien, ktérych dotyczy przedmiot zamdwienia ponosi Wykonawca.

7)

k)

wszelkich innych czynnosci koniecznych do prawidtowego opracowania kompletnej dokumentacji, o ktorej

mowa powyzej,
czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.)

oraz

aktualizacje dokumentacji rejestracyjnej lotniska

W przypadku zmiany w okresie realizacji zamdwienia ktoregokolwiek z ww. aktdw prawnych, Wykonawca dostosuje

dokumentacje projektowg do obowigzujacego prawa na dzien uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w

zakresie lotniska uzytku publicznego. Z tego tytutu wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

Projekty powinny zapewnia¢ mozliwos¢ realizacji inwestycji z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Zamawiajacy

nie dopuszcza, aby w dokumentacji projektowej znajdowaty sie opisy wskazujace producenta, znaki towarowe, patenty

lub pochodzenie. Opisu przedmiotu dokumentacji projektowej nalezy dokonaé za pomoca cech technicznych i

jakosciowych. Dokumentacje projektowg poszczegdinych rodzajow robot nalezy opracowa¢ w formie oddzielnych

tomoéw.

II. Zawarto$¢ dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W ramach wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie w szczegdlnosci zobowigzany:



10.

11.

12.

13.

14.
15.

wykona¢ badania geotechniczne oraz dokumentacje geologiczno-inzynierskq w zakresie warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);
wykonac¢ badania gruntowo-wodne oraz dokumentacje geotechniczng i hydrologiczng w niezbednym zakresie;
przeprowadzi¢ inwentaryzacje terenu w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji technicznej w
zakresie wynikajacym z przedmiotu zamdwienia;
wykonac¢ inwentaryzacje obiektdw naturalnych i/lub sztucznych (przeszkdd lotniczych) na terenie lotniska i
poza jego granicami podlegajacych oznakowaniu lub usunieciu z uwzglednieniem m.in. uzyskania koniecznych
dokumentow, pozwolen, decyzji etc.,
wykona¢ mape sytuacyjno-wysokosciowg dla celéw projektowych,
opracowac plan powierzchni ograniczajacych wysokos¢ zabudowy i obiektéw naturalnych w otoczeniu lotniska,
z uwzglednieniem przeszkdd lotniczych, zwiaszcza z podaniem danych ewidencyjnych wraz ze sposobem ich
usuniecia, zniwelowania lub oznaczenia, dla:
» drogi startowej o nawierzchni sztucznej
* drogi startowej bez nawierzchni sztucznej
sporzadzi¢ bilans zapotrzebowania na media, przygotowaé wnioski do operatorow oraz uzyskaé stosowne
warunki przytaczenia;
opracowaé projekt budowlany wraz z kompletem wymaganych prawem uzgodnien i opinii (w tym z
wilasciwymi organami administracji lotniczej, uzytkownikami urzadzern podziemnych i naziemnych, prawnymi
wiascicielami terenu lub zarzadcami), a takze pozwolen i decyzji niezbednych do rozpoczecia robot
budowlanych;
opracowac wniosek i uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne wymagane Ustawag o szczegdlnych zasadach
przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego;
opracowac projekty wykonawcze w branzach, wynikajacych z zakresu planowanego do zrealizowania przez
Zamawiajacego zadania inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci w zakresie czesci drogowo-lotniskowej,
elektroenergetycznej, kanalizacji wéd opadowych.
Projekty wykonawcze muszg obejmowac rysunki i opisy wszystkich elementéw robdét oraz przedstawiac
szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementdw robot, ich parametry geometryczne i techniczne, a
takze szczegotowq specyfikacje (ilosciowq i jakosciowq) urzadzen i materiatdw, miedzy innymi w odniesieniu
do:
. przygotowania terenu pod budowe i zagospodarowania terenu,
«  obiektow podlegajacych rozbidrce lub modyfikacjom w wyniku planowanego przedsiewziecia, w tym
modyfikacji lub likwidacji przeszkdd lotniczych,
*  przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidujacych z zamierzeniem budowlanym,

- czasowej (na okres prowadzenia robét) przebudowy istniejgcych obiektéw;

opracowac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, dla wszystkich robdt, opisanych
szczeg6towo w projektach wykonawczych;

opracowa¢ wytyczne i zalozenia do projektow organizacji robot budowlanych, z uwzglednieniem
podstawowego warunku koniecznosci utrzymania mozliwosci prowadzenia operacji lotniczych na kazdym
etapie budowy nowej drogi startowej i zwigzanej z nig nowej infrastruktury technicznej;

sporzadzi¢ informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wykonac¢ przedmiary robot budowlanych i kosztorysy inwestorskie;

wykonac¢ inne opracowania i dokumentacje, wymagane przez jednostki opiniujace i uzgadniajace

dokumentacje projektowa.



16. opracowa¢ dokumentacje rejestracyjng lotniska i dokona¢ aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska,
aktualizacji danych zawartych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych (AIP VFR Polska), opracowac
wniosek o dokonanie zmian w Instrukcji operacyjnej lotniska Ptocka, po zakonczeniu realizacji inwestycji.

17. wyznaczy¢ nowe granice pola wzlotdw, po zakonczeniu realizacji inwestycji.

18. sporzadzi¢ wycene wartosci rynkowej - metodg_ brakarskg wszystkich drzew oraz wywrotéw podlegajgcych

wycince zgodnie z opracowanym w ramach niniejszego zamowienia projektem wycinki drzew i krzewodw.

Informacja stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury za sprzedaz drewna potencjalnemu wykonawcy
robdt budowlanych.
19. petni¢ nadzdr autorski nad realizacjg robot budowlanych (Zamawiajacy zaktada 36 pobytédw na budowie).

Sporzadzone przez Wykonawce dokumentacje muszg by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktdremu majg stuzy¢ oraz
winny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materialowe oraz wszelkie niezbedne
rysunki szczegotow i detali, zestawienia wraz z dokladnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw
technicznych materiatdw i urzadzen. Przyjete rozwigzania musza by¢ dostosowane do obowigzujacych przepiséw w
tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych dla lotnisk uzytku publicznego, dla ktérych zostata wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji.
Ponadto, dokumentacje nalezy wykona¢ z uwzglednieniem dazenia do zachowania maksymalnej ochrony przed
zanieczyszczeniami wszystkich elementéw srodowiska naturalnego oraz stosowania w tym zakresie proekologicznych i

najlepszych dostepnych rozwigzan technicznych, a takze zasady zréwnowazonego rozwoju.

W zakresie poszczegdlnych branz dokumentacje (projekty wykonawcze) muszg opisywac co najmniej:
1. w zakresie branzy drogowo-lotniskowej:

a) plany sytuacyjne wszystkich nawierzchni lotniskowych, objetych zamierzeniem;

b) rozwigzania wysokos$ciowe nawierzchni (plan warstwicowy ptyty lotniska), ich spadki podtuzne i
poprzeczne, zgodne z obowigzujacymi wymaganiami dla nawierzchni dopuszczonych do poruszania
sie statkdw powietrznych o kodzie referencyjnym 2B,

c) rozbiorki, demontaze i wszelkie modyfikacje istniejacej infrastruktury,

d) plany robét i przemieszczania mas ziemnych;

e) projekty konstrukcji nawierzchni lotniskowych wraz z obliczeniami, spetniajace wymagania
postawione przez Zamawiajacego,

f)  przekroje konstrukcyjne nawierzchni z uwzglednieniem przebiegu podziemnej infrastruktury
technicznej,

g) uktad szczelin dylatacyjnych i szczegdty konstrukcyjne,

h) oznakowanie poziome nowych nawierzchni lotniskowych,

i) kazdorazowo lokalizacje, zakres, parametry i szczegdéty techniczne w odniesieniu do obiektow
naturalnych i/lub sztucznych podlegajacych likwidacji (przeszkdd lotniczych) z uwzglednieniem m.in.
uzyskania koniecznych dokumentéw, pozwolen, decyzji etc. umozliwiajagcych doprowadzenie do ich
usuniecia;

2. w zakresie branzy elektroenergetycznej, teletechnicznej dla wszystkich planowanych swietinych pomocy
nawigacyjnych:

a) przebieg kanalizacji kablowej pierwotnej i wtornej dla wszystkich nowych nawierzchni lotniskowych
oraz nawierzchni, podlegajacych modyfikacjom w wyniku realizacji planowanego przedsiewziecia,

b) przebieg kanalizacji kablowych oraz lokalizacje fundamentéw i niezbednej infrastruktury,
pozwalajacej na montaz urzadzen przez podmioty zewnetrzne, realizujacych zadania zwigzane z
niniejszym przedsiewzieciem,

c) schematy gtowne zasilania, sterowania i sygnalizacji,

d) plany linii kablowych,

e) rozmieszczenie studni kablowych i ich rodzaj,



f)  zapewnienie odpowiedniej rezerwy w kanalizacjach kablowych, na potrzeby planowanej rozbudowy
lotniska,

g) oznakowanie pionowe,

h) kazdorazowo lokalizacje, zakres, parametry i szczegoly techniczne oznakowania obiektow
naturalnych i/lub sztucznych (przeszkdd lotniczych) na terenie lotniska i poza jego granicami
podlegajacych oznakowaniu z uwzglednieniem m.in. uzyskania koniecznych dokumentéw, pozwolen,

decyzji etc. umozliwiajacych doprowadzenie do ich oznakowania;

3. w zakresie kanalizacji wéd opadowych, melioracji:
a) sposdéb odwodnienia powierzchniowego nawierzchni wraz ze szczegétami montazowymi,
b) obliczenia hydrauliczne kanatéw deszczowych, ich przebieg w planie oraz szczegéty wykonawcze,
uwzgledniajace technologie wykonywania robét,
c) system retencjonowania wod opadowych, uwzgledniajacy wymagania natozone na Zamawiajacego w
odpowiednich decyzjach i pozwoleniach,
d) system melioracji lotniska,

e) wiaczenie do istniejacego systemu odwodnienia wraz z opomiarowaniem i kontrolg.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania analizy zabezpieczenia przeciwpozarowego lotniska i
wprowadzenia w dokumentacjach niezbednych rozwigzan technicznych i infrastrukturalnych, wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie

przygotowania lotnisk do sytuacji zagrozenia oraz lotniskowych stuzb ratowniczo-gasniczych. (Dz.U. 2013 p0z.487).

Uwaga! Wykonawca w ramach niniejszego zamoéwienia opracuje dokumentacje budowy lub przebudowy
sieci wodociaqgowej Ilub systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego, jezeli w wyniku analizy
zabezpieczenia przeciwpozarowego lotniska nastapi taka potrzeba.

Dokumentacje, ktore postuzg Zamawiajgcemu do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych,
zwigzanych z planowych przedsiewzieciem, winny spetnia¢ wymagania opisane w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z pdzn. zm.) - w szczegolnosci zas zabronione jest stosowanie
opiséw wskazujacych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw i urzadzen. Opisu przedmiotu dokumentacji
projektowej nalezy dokonaé za pomocg cech technicznych i jakosciowych, z zachowaniem Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac¢ w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na ptytach CD) w ilosci
3 egzemplarzy (nie liczac egzemplarzy przekazanych jednostkom opiniujacym, uzgadniajacym i wydajacym decyzje).
Dokumentacje projektowa w wersji elektronicznej nalezy wykonaé w formacie umozliwiajacym odczyt plikdw i ich
wydruk, a mianowicie:

- pliki tekstowe: .doc i pdf.

- pliki graficzne: .dwg i .pdf

- arkusze kalkulacyjne: .xls i .pdt
Jednostka projektowa udzieli pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia. Gwarancja jakosci obowigzywac
bedzie do dnia, w ktérym uptynie termin rekojmi za wady obiektu, wykonanego na podstawie Dokumentacji
projektowej, nie pozniej jednak niz po uptywie 60 miesiecy od daty przekazania Zamawiajagcemu Pozwolenia na
budowe.



III. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektéw lub zakres robét budowlanych

Podstawowe zatozenia dla Wykonawcy, obejmujga wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla

nastepujacych elementow:
1. Parametry/wymagania w stosunku do nowej drogi startowe;j:

1.1. pas i droga startowa (GDS) o nawierzchni sztucznej z podejsciem przyrzadowym nieprecyzyjnym o
kodzie referencyjnym 2B o wymiarach 890m x30 m (z zabezpieczeniami 1010mx150m), z
utwardzonymi poboczami i infrastrukturg techniczna,
1.2. zaktadana nos$nos¢ GDS powinna zostal okreslona liczbg klasyfikacyjna nawierzchni (PCN)
dostosowang dla najniekorzystniejszego statku powietrznego kodu 2B, masa startowa max. 14 ton
- samolot referencyjny dla danych dotyczacych masy startowej “Saab 340” (min. 10 PCN),
1.3. GDS dostosowana do parametrow dla statkow powietrznych o kodzie 2B - samolot referencyjny dla
parametrow okreslajacych rozbieg i dobieg ,Beechcraft King Air CO90GTx".
1.4. zabezpieczenia obu koncow drogi startowej.
2. Parametry/wymagania w stosunku do istniejacej drogi startowej (o nawierzchni naturalnej):
2.1. Zmiana parametréow DS2, wydtuzenie do 870m, zwezenie do 50m,
2.2. Przesuniecie drogi startowej w kierunku potudniowym
3. Oswietlenie GDS.
W ramach zamédwienia nalezy zaprojektowaé os$wietlenie nawigacyjne oraz oznakowanie poziome drogi
startowej, w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagan
technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk uzytku publicznego, dla ktérych zostata wydana decyzja o
ograniczonej certyfikacji oraz inne wigzace wymagania w tym zakresie biorac pod uwage rodzaj wykonanych

operacji (loty w porze nocnej oraz podejscia przyrzgdowe nieprecyzyjne).

Lotnisko nalezy wyposazy¢ w nastepujace $wietlne pomoce nawigacyjne: $wiatta krawedzi drogi startowej,
Swiatta koncéw drogi startowej/ progow drogi startowej, Swiatta podejscia, precyzyjny wskaznik $ciezki
schodzenia PAPI.

4. Znaki pionowe i poziome.
Sprawne i bezpieczne poruszanie sie statkow powietrznych po nawierzchniach sztucznych lotniska zapewni
system podswietlanych tablic pionowych znakdéw informacyjnych oraz znakdéw nakazu. Na nawierzchniach
sztucznych nalezy wykonaé oznakowania poziome (m.in. malowanie linii bocznych, linii Srodkowej, tozsamosci

GDS, progéw GDS tzw. ,klawiatura” z uwzglednieniem przesunietego progu 12L).

5. System zasilania lotniska
System S$wietlny jako jeden z elementow wzrokowych pomocy nawigacyjnych, wymaga duzej niezawodnosci
zasilania w energie elektryczna z dopuszczalnym czasem przerwy do 2 minut. Uktad zasilania powinien
przewidywaé zasilanie dwustronne niezalezne. W razie koniecznosci nalezy zaprojektowa¢ nowa stacje
transformatorowg lub przebudowe istniejacej, z ktdrej zasilane beda projektowane obwody os$wietlenia

nawigacyjnego i o$wietlenia lotniska.

6. Elementy odwodnienia nawierzchni.
Wody opadowe z nawierzchni sztucznych GDS i DK beda kierowane do projektowanej kanalizacji deszczowej,
za pomoca wpustow deszczowych lub $ciekéw liniowych. Wody zebrane w szczelne systemy kanalizacji nalezy
oczysci¢ za pomocg separatorow substancji ropopochodnych. W ramach zamdwienia nalezy opracowac projekt
kanalizacji deszczowej, dokumentacje hydrologiczng oraz uzgodni¢ miejsce odprowadzania wdéd opadowych
zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych.



Projekt systemu odwodnienia powinien obejmowac¢ technologie zabezpieczenia przed uszkodzeniem

studzienek i kratek $ciekowych. Nalezy zastosowac wtazy i wpusty o wytrzymatosci E600.

7. Ogrodzenie lotniska, nalezy zaprojektowac ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi i tablicami ostrzegawczymi,

spetniajace wymogi przepisow prawa.

Wykonawca dokumentacji projektowej za posrednictwem Gminy Miasto Ptock na biezaco bedzie uzgadniat zastosowane

rozwigzania techniczne z Aeroklubem Polski i Aeroklubem Ziemi Mazowieckiej.

IV. Wymagania w zakresie petnienia nadzoru autorskiego

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie zobowigzany do:

a) pobytu na budowie i uczestnictwa branzystéw w naradach koordynacyjnych w skfadzie wymaganym dla
charakteru robdt ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt budowlanych, a nadto, udziat w
komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego Ilub inspektora nadzoru
inwestorskiego, uczestnictwo w odbiorach robot oraz w odbiorze koncowym budowy, prdobach instalacji,
procedurach, rozruchu, na kazde zadanie Zamawiajacego,

b) stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjq projektowa,

c) stwierdzania zapisami w dzienniku budowy, niezgodnosci realizacji tych robdt z zatwierdzonym projektem
budowlanym i wykonawczym, wpisy nalezy wykonywaé podczas pobytéw w trakcie trwania roboét
budowlanych,

d) wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim rozwigzan
oraz ewentualne uzupetnienie szczegétdw dokumentacji projektowej,

e) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
dokumentacji i ich wprowadzania,

f) opiniowania zgodnosci rozwigzan rownowaznych zgtoszonych przez Wykonawce robot budowlanych lub
Zamawiajacego w toku wykonywania robot budowlanych,

g) zlozenia o$wiadczenia o wprowadzeniu zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego,

h) wykonania projektdw zamiennych, ktérych przedmiotem sa istotne zmiany w stosunku do projektu
budowlanego bedacego postawq realizacji opisanego zadania inwestycyjnego, przy czym wykonanie takich
projektow nastgpi na podstawie odrebnego zamowienia, chyba ze wykonanie takich projektéw nastgpi w
ramach gwarancji (rekojmi), udzielonej przez Wykonawce dokumentacji,

i) weryfikacji powykonawczych projektow budowlanych wszystkich branz, pod katem ich zgodnosci z projektem
budowlano-wykonawczym i rozwigzaniami zamiennymi,

j) uczestniczenia w weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Wykonawce robot i
dokumentacji odbiorowej (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa higieniczne),

k) udzielania Zamawiajacemu wsparcia merytorycznego (w szczegdlnosci poprzez sporzadzenie niezbednej

argumentacji) w postepowaniu o pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca zapewni ciagly nadzér autorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i przebudowa Lotniska w Ptocku wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng”, gdzie

minimalna ilo$¢ pobytéw przewidziana dla realizacji zadania zostata oszacowana na 36 pobytow.

V. Obowiazki Wykonawcy.

1. Zrealizowanie prac wyszczegdlnionych w opisie przedmiotu zamdwienia.
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Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie na wtasng odpowiedzialnosci wszelkich informacji do
wyceny prac projektowych, poniewaz wyklucza sie mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny.

Konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie projektowania dokumentacji dotyczace istotnych elementéw

majacych wptyw na pdzniejsze koszty realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia konsultacji roboczych, w tym telefonicznych, z Zamawiajacym

oraz do odbywania spotkan w siedzibie Zamawiajacego raz w miesiqcu, w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego z siedmiodniowym wyprzedzeniem, w celu oméwienia, uscislenia i weryfikacji przyjetych

rozwigzan projektowych oraz prezentacji roboczych wersji dokumentacji projektowej objetej przedmiotem

zamdwienia.

Udzielanie wyjasnien na zapytania dotyczace dokumentacji projektowej w czasie prowadzonej przez

Zamawiajacego procedury przetargowej na wykonanie robot budowlanych.

Opatrzenia Dokumentacji klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Sprawdzenia Dokumentacji przez osobe posiadajacq wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz Dokumentacji

ma by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajacego.

Opisanie w Dokumentacji projektowej technologii wykonania robdt, doboru materiatéw i urzadzen w sposéb

zgodny z ustawq Pzp oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robét budowlanych, materiatéw lub

urzadzen ,réwnowaznych”, tzn. o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowanej dokumentacji

projektowej ~-Wykonawca zobowigzuje sie do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiajacego,
pisemnej opinii na temat parametréow tych materiatéw lub urzadzen.

Realizacje prac nalezy wykonac zgodnie z przepisami w szczegdlnosci:

® Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.);

® Ustawa z dnia 12 lutego 2009 roku o szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w
zakresie lotnisk uzytku publicznego (Dz.U. 2018r poz. 1380 ze zm.);

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 ze zm.);

® Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 ze zm.);

® Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2016.672 ze zm.);

® Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2016.353 ze
zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 ze zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 ze zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389 ze zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 ze
zm.);

®  Zarzadzenie Nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie: Wytycznych

do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z politykg



planowania infrastruktury na terenie Gminy - Miasto Plock zmienione Zarzadzeniem Nr 4348/2018 z
dnia 28 czerwca 2018 roku;

¢ Zafacznik 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - Zatacznik do Dziennika
Urzedowego Urzedu lotnictwa Cywilnego Nr 2, poz. 32 z dn. 31.03.2008 r.;

® Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 2018, poz. 1183);

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998 Nr 130, poz. 859 ze zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji i rejestru lotnisk
cywilnych (Dz. U. 2018, poz. 2145 ze zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urzadzen
naziemnych (Dz. U. 2017, poz. 55);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrzesnia 2017 r. w sprawie warunkdéw jakie powinny
spetniac obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. 2017, p0z.1942);

®  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112).

Przedstawiony powyzej wykaz aktow prawnych i regulacji nie jest listg zamknietg oraz nie wytgcza koniecznosci
przestrzegania innych niewymienionych powyzej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdwienia beda miaty

zastosowanie, takze w odniesieniu do przepisow do przepiséw uchwalonych w trakcie wykonywania zamdwienia.

VI. Terminy
® Termin wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizacje inwestycji w zakresie
lotniska uzytku publicznego to 12 m-cy od dnia podpisania umowy. Przy czym, w terminie 30 dni od
dnia podpisania Umowy Wykonawca przedtozy dwuwariantowa koncepcje budowy drogi startowej.
® Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie aktualizacji rejestracyjnej Lotniska, Strony ustalaja na
3 miesiace od zakonczenia robét budowlanych wykonanych w oparciu o Dokumentacje projektowa.

Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o zakonczeniu robdt budowlanych.

VII. Zataczniki
1. Decyzja Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego znak: ULC-LTL-4/5021-0037/03/19 z dnia 19.11.2019 roku.
2. Istotne postanowienia gwarancji nalezytego wykonania umowy.

3. Tabela elementéw scalonych.

VIII. Uwagi

® W przypadku koniecznosci wykonania ustug, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamowien
publicznych, polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug, Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na
podstawie odrebnej umowy zawartej w wyniku udzielenia przez Zamawiajacego zamdwienia z wolnej reki -
co, w kazdym przypadku, potwierdzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych ustug,
a ich realizacja, nastapi przy zachowaniu tych samych zasad i standardow jak zamdwienia podstawowego
objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania tych ustug w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

® W przypadku, gdy w terminie 3 lat od daty otrzymania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na realizacje inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa Lotniska w Plocku wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng” nie zostanie rozpoczeta jej realizacja, kazdej ze Stron przystuguje prawo do
odstgpienia od Umowy. Strony bedg uprawnione ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu w ciagu 30 dni liczac od
dnia, w ktérym uptynat termin, o ktéorym mowa w zadaniu poprzednim. W takiej sytuacji Strony nie sg

uprawnione do zadania kar czy odszkodowania. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej.
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