OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

DOTYCZY : ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZBR.1, ZBR.2
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2.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego.
Plan zagospodarowania terenu PZT

OPRACOWANIE UWZGLEDNIA NORMY:

PN-82/B-02000 ,,0Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”

PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.”

PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.”

PN-80/B-02010 ,,0Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.”
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.”

PN-90/B-03200 ,,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
PN-B-03264: 2002 ,,Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
I projektowanie.”

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

NORMY wg EN (Eurokody) obejmujace nastepujace kategorie:

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
PN-EN 1992 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
PN-EN 1992 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano przy pomocy programow komputerowych
,,SPECBUD — GLIWICE”. RM-WIN, Konstruktor / Intersoft-u, oprogramowanie forGEO

3. DANE OGOLNE

a) Zbiornik na Zbr.1

Powierzchnia zabudowy/ nie liczona 6,0 x 3,5m - 21,00m?
Pojemno$¢ czynna zbiornika -52,00m?
Kubatura zbiornika -52,00m®
b) Zbiornik na Zbr.1

Powierzchnia zabudowy/ nie liczona 3,5x3,5m - 12,25m?
Pojemno$¢ czynna zbiornika - 28,80m?3
Kubatura zbiornika -28,80m?®

4. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Zbiornik podziemny, zamkniety, konstrukcji zelbetowej, wylewanej na mokro z betonu

C30/37 o stopniu wodoszczelnosci W10 i mrozoodpornosci F100 wg EN-PN 206.1, PN-88B-06250 z
dodatkiem s$rodka uszczelniajacego Hydrobet w ilosci 1,5 % wagi cementu. Nalezy uzywac kruszywa



nienasigkliwego oraz cementu portlandzkiego CP-35 bez dodatkow. Do zbrojenia stosowac stal AIIIN.
Wszystkie ztacza technologiczne uszczelnia¢ dodatkowo wktadka dylatacyjng z PCV.

4.1. Warunki gruntowe:
Teren posadowienia ze wzgledu na dos¢ wysoki poziom wdd gruntowych nalezy miejscowo
obniz poprzez odwodnienia iglofiltrami. Metodyke oraz etap wykona¢ uzgodnié¢ z projektantem
Dopuszczalne jednostkowe naprezenie na grunt 0,15 MPa.

4.2. Rozwiazania konstrukeyjne

Zbiorniki wykona¢ jako konstrukcje betonows, wykonang na mokro z betonu C30/37 (B37)
zbrojong stalg AIIl N (RB500) , z dodatkiem substancji uszczelniajacej (hydroskop lub hydrobet).
Plyte denng Zelbetowa grubosci 20cm posadowi¢ na podsypce z piasku stabilizowanego grubosci 10 —
20 cm. Podbudowe pod ptyte wylewac z betonu C8/10 (B10). Na wykonanej podbudowie
betonowej, wykona¢ izolacje z folii technicznej gr. 0,3- 0,4 mm.

Sciany zbiornik grubo$ci 20cm wykonaé na mokro z betonu C30/37 (B37) zbrojona stala AIII
N (RB500) w szalunkach systemowych np.: STAL-FORM.

Ptyte stropowa grubosci 20cm  zbiornik wykona¢ na mokro z betonu C30/37 (B37) zbrojona
stalg AIII N (RB500) w szalunkach systemowych np.: STAL-FORM.

Wiazy zeliwne osadzi¢ na kregach studzienny grubosci 12cm

4.3. Roboty wykonczeniowe.

= |zolacje przeciwwilgociowe:

- pionowe — powlokowe — Abizol ,,R” i ,,P”” — min. dwukrotnie,

- poziome — pod ptyta folia budowlana gr. 0,3 mm. — z zaktadem min 30 cm.
= Montaz wlazu zeliwnego typu cigzkiego

4.4. Kolejno$¢ wykonania robot

- wykonanie wykopu pod zbiorniki z przeglebieniem pod warstwy wyrdwnawcze i
podbudowe: chudy beton,

- zabezpieczenie wykopu,

- wykonanie warstw podbudowy pod zbiorniki,

- roboty szalunkowe i zbrojarskie

- betonowanie

- roboty ziemne, zasypanie wykopow

Czas zuzycia masy betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 °C nie powinien
przekroczy¢ 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej ponizej 20 °C — 1,5 godziny od
chwili zarobienia.

Pielggnacja betonu w okresie letnim. Zabetonowane konstrukcje nalezy polewac kilka razy
dziennie wodg w okresie 7 dni.

Wtoctawek, dnia 30.10.2019 r.

Podpis



