

Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego (z prawem opcji) w branży teletechnicznej nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”

Tabela elementów scalonych

L.P.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość jedn.	Wartość Netto
1	Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie minimalnym (podstawowym), w ramach: Etapu I - od dnia podpisania umowy, w okresie sporządzenia projektu budowlanego i do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, Etapu II - w okresie sporządzania projektów wykonawczych, prowadzenia robót budowlanych i ich odbioru aż do dnia oddania obiektu do użytkowania i dokonania odbioru końcowego Obiektu oraz w okresie usuwania wad i usterek w branży teletechnicznej stwierdzonych na etapie odbioru końcowego Obiektu, nie dłużej niż 2 miesiące po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę robót, protokołu odbioru końcowego Obiektu.	Kpl	1	
2	Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie opcjonalnym (prawo opcji), w ramach Etapu III – w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, tj. w ciągu 72 miesięcy od daty odbioru końcowego Obiektu, oraz do podpisania protokołu ostatecznego (pogwarancyjnego) odbioru Obiektu.	Kpl	1	
RAZEM NETTO				
VAT				
RAZEM BRUTTO				

.....
(PODPIS WYKONAWCY)