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1. WSTEP

1.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejsze; specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oséwietlenia ulicy Cisowej. Projektuje sie
o$wietlenie przy zastosowaniu opraw LED o mocy 72W na stupach aluminiowych o
wysokosci h=9m z wysiegnikami Wk-1,5. Wykopy pod stupy wykonywac¢ recznie w
miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne, a przede wszystkim kable energetyczne
niskiego napiecia, gaz, kanalizacja sanitarna, wodociag i mechanicznie w pozostatych
lokalizacjach. Stupy ustawiaé na fundamentach w lokalizacji okreslonej na projekcie.
Zasilanie opraw projektuje sie linig kablowa YAKXS dt. 5x25mm?. Sterowanie zatgczania
oswietlenia realizowane bedzie poprzez sterownik astronomiczny zainstalowany w szafce.
W opracowaniu przewidziano demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.
W projekcie zastosowano:
- oprawa oswietleniowa LED o mocy 72W (9350Im, 3500K) z reduktorem mocy — szt. 8

- stupy oswietleniowe aluminiowe h=9 z wys. Wt-1,5 ~szt. 8

- kable YAKXS 5x25 mm? - mb.

- bednarka ocynkowana 25x4mm -mb. 306,5
- ztgcza 1ZK + bezpiecznik 10A —szt. 8

1.2. Uczestnicy procesu Inwestycyjnego

Zamawiajacy - Gmina Ptock ul. Stary Rynek 1 09-400 Ptock
Inwestor - Gmina Ptock ul. Stary Rynek 1 09-400 Plock
Nadzoér budowlany

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Inwestycja ma na celu prawidiowe oswietlenie ulicy Cisowej w Plocku.
1.4. Ogolny zakres robot

- Roboty kablowe — wykopy i ukiadanie kabli,

- Wykopy pod fundamenty stupow, montaz fundamentow, stupow i latarni,
- Podtaczenie kabli w stupach o$wietlenia ulicznego,

- Podtaczenie kabli na istniejgcych stupach linii nn,

- Utozenie rur ochronnych,

- Podwieszenie przewodéw telekomunikacyjnych,

- Wykonanie przewiertu pod droga,

- Demontaz przewodow, wysiegnikow i latarni z linii nn,

- Linia kablowa o$wietlenia,

1.5. Dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami  zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Jeéli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zzamawiajgcego wymaga uzupetnien, wykonawca na wtasny
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koszt przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Dokumentacje techniczna wykonawca otrzymuje przy
podpisaniu umowy — 1 kpl, a najpdzniej podczas przekazania placu budowy, drugi komplet.
Przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ sie =z wszystkimi - warunkami
i uzgodnieniami zawartymi w projekcie budowlanym.

1.6. Teren budowy

Na terenie budowy ulicy Cisowej, obreb 1 — Podolszyce — Borowiczki w Ptocku
wystepuje normalny ruch ludzi i pojazdow mechanicznych i dlatego miejsca wykonywania
prac nalezy oznaczy¢ na czas budowy i umozliwi¢ przejscia przez wykopy za pomocg
odpowiednich pomostow. Szczegolnym utrudnieniem jest istniejgce uzbrojenie ulicy, takie
jak wodociag, gaz, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne, linia niskiego napiecia,
napowietrzna linia telekomunikacyjna. Miejsca wykonywania prac nalezy oznaczy¢ na czas
budowy. W przypadku rownolegtego wykonywania innych robét ich realizacja powinna by¢
skoordynowana przez Kierownika Budowy, a w przypadku jego braku przez
Zamawiajgcego, ktory wyznaczy osobe odpowiedzialng za koordynacje robét.

Zamawiajacy protokélarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

- dokumentacje techniczna,

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

- kopie uzgodnien i zezwoler uzyskanych w czasie przygotowania robét do realizacji przez
Zamawiajgcego, o ile nie znajduja sie one w dokumentacji technicznej,

- dzienniki budowy.

Wszystkie dokumenty budowy winny byé przechowywane na placu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposdb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg
umowy.

2. MATERIALY

Stupy, przewody, osprzet i materiaty pomocnicze stosowane do budowy
powinny posiada¢ oznaczenie CE j by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

2.1. Przewody i kable

Projektowane kable i przewody typu YAKXS 5x25mm2, YDY 3x2,5mm2.
2.2. Ztacza

Ztgcza I1ZK z zabezpieczeniem topikowym 10A.
2.3. Stupy i oprawy

Projektowane stupy aluminiowe h=9m z wysiggnikami WE 1,5 i oprawy typu LED
72W (9350Im, 3500K).

2.4. Podwieszenie linii telekomunikacyjnej

Projektowany poprzecznik z podstawg oraz uchwyt odciggowy.
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2.5.1 Stupy
Stupy sktadowaé¢ na terenie utwardzonym na podktadach drewnianych.

Zabezpieczenia stupa przed uszkodzeniami mechanicznymi zdjgé na koncu budowy.

2.5.2 Przewody

Sktadowanie przewoddw i kabli winno odbywac sie w pomieszczeniu zamknietym lub
na placu magazynowym o utwardzonej nawierzchni na bebnach lub krazkach. Konce
przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow.

2.5.3. Oprawy

Oprawy o$wietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywac w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegéinie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji  powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— samochod do przewozu ziemi i piasku
— samochdd do przewozu stupéw i kabli.
— dzwig samochodowy 4-6 t.
- samochod — podnosnik hydrauliczny z platforma
- koparko — tadowarka
Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych
powinny odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.
Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

4. TRANSPORT

4.1. Transport stupéw

Stupy winny byé przewozone specjalnymi przyczepami — dtuzycami w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem.  Stupy powinny bydé
zamocowane przy pomocy odpowiednich pasow sciggajacych celem unikniecia ich
przesuwania.

4.2. Transport piasku.

Kruszywa mogg byé¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport przewodoéw
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Przewody mogg byé¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu, w Sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem | nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Roboty przygotowawcze

Pierwszg czynnoscig przy budowie linii kablowej jest wytyczenie trasy. Wytyczenie
tfrasy polega na wymierzeniu i oznaczeniu w terenie punktow charakterystycznych
projektowanej trasy np. punktow zataman trasy, skrzyzowan, zblizen i lokalizagji stupow.
Tyczenia dokonuje uprawniony geodeta.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Wykopy pod stupy i kable

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte, a w miejscach zblizen do innych
instalacji wykopy wykonywa¢ recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odktadany
réwnomiernie na obydwie strony w odlegtosci minimum 50cm.

Szczegolna uwage nalezy zwracacé w przypadku zblizen i skrzyzowan do istniejgcych
kabli energetycznych, linii telekomunikacyjnych, gazu, wodociggoéw i kanalizacji. Kable w
zblizeniach i skrzyzowaniach uktadaé w rurach ostonowych.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Stawianie stupow

Stupy z wysiegnikiem ustawiaé za pomocyg dzwigu samochodowego 4-6 t, a ich
podnoszenie winno sie odbywaé Przy pomocy specjalnych zawiesi gwarantujgcych
utrzymanie cigzaru stupa. Stupy ustawiaé na uprzednio zakopanych fundamentach,
ustawionych gorng czescig na poziomie chodnika lub trawnika w miejscu lokalizacji stupa.
Stupy winny miec¢ fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne, ktérego nie nalezy uszkodzié.

5.3.2. Montaz konstrukcji i osprzetu

Montaz konstrukcji wykonaé na ziemi przed postawieniem stupoéw. Po ustawieniu
stupow przystapi¢ do montazu opraw o$wietleniowych i przewodéw zasilajgcych od ztgcz
[ZK do opraw oraz wprowadzi¢ do stupa kable zasilajgce. Nalezy zwracaéd uwage na
prawidtowos¢ potaczen przewodow ochronnych PE (kolor zétto-zielony) i przewodu N.

5.3.3. Uziemienia

Uziemienia stupow wykonaé uktadajgc na dnie wykopu tasme stalowg ocynkowang
25x4mm, wykonac pomiary rezystancji i w przypadku koniecznoéci, rozbudowac uziom, az
do uzyskania wtasciwej wartosci.

5.3.4. Roboty kablowe

Kable uktadac¢ na gtebokosci 0,6m w rowach kablowych i przepustach na posypce
piaskowej zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-004, a trasy kabli w wykopie oznaczyé
folig koloru niebieskiego. Korice przepustow rurowych po utozeniu kabli zabezpieczy¢ przez
zamuleniem rozwigzaniami systemowymi. Przejécia poza jezdnig wykonac chronigc kable
rurami HDPE(3) @75, a na skrzyzowaniach z jezdnig uktada¢ w rurach ostonowych HDPE
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(4)9110 na gtebokosci 1,0m. Przejscie kablem pod ulica Botaniczng wykona¢ metoda
przewiertu.

5.3.5. Roboty demontazowe

Istniejace przewody linii napowietrznej o$wietleniowej, lampy i wysiegniki
zdemontowac i przekaza¢ do Energa Oswietlenie. Prace wykonaé przy wylgczonym
napieciu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzié przewody, osprzet oraz inne
elementy na zgodnos$é z normami lub innymi dokumentami wedtug, ktérych zostaty
wykonane.

Do budowy mozna uzyé materiatow:

- posiadajgcych europejski atest CE,

- posiadajgcy certyfikat na znak bezpieczerstwa , wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych dokonano oceny
zgodnosci | wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczna.

Sprawdzi¢ czy kable, przewody i inne elementy nie sg uszkodzone.

6.1.2. Kontrola po zakonczeniu robét.

6.1.2.1 Sprawdzenie linii kablowej
Nalezy wykonaé pomiary:

- ciggtosci zyt,

- oporno$ci izolaciji,

- rezystancji uziomow,

6.1.2.2. Sprawdzenie instalaciji.

Dodatkowo nalezy wykona¢ pomiary petli zwarcia (szybkiego wytgczenia).

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr robot czesciowy.

Czesciowemu odbiorowi robét podlegajg roboty ulegajace zakryciu jak
zabezpieczenie fundamentéw stupéw przed dziataniem agresywnych waéd gruntowych,
kable i bednarka uktadane w wykopach. Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu
robét.

7.2. Odbior robét koncowy.

Wykonawca na zakonczenie robét zobowigzany jest przedstawic:
- oswiadczenie o wykonaniu roboty zgodnie z projektem i przepisami,
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- atesty lub certyfikaty uzytych elementéw z adnotacjg gdzie je wbudowano,

- protokoty pomiaréw podpisane przez 2 osoby z uprawnieniami pomiarowymi i
dozorowymi,

- projekt z ewentualnymi zmianami,

- plan geodezyjny linii i postawionych stupéw.

8. NORMY | PRZEPISY

1. N-SEP-E- 004

(2004r) Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
2. PN-76/E-05125
3. PN-E-90500-11- | Przewody o izolacji polwinitowe;.

2001
4. PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

8.1 INNE PRZEPISY

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Rury HDPE - Informacja techniczna

Katalogi stupow aluminiowych anodowanych

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn.08.10.1990 r Dz. U. nr 81 poz. 473
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r Dz. U. nr 80 poz. 912.

8.2 KODY CPV

45231400 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 — Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45311200-2 — Roboty o$wietleniowe
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