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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem opracowania jest przedszkole 6 oddzéftia ok. 150 dzieci w wieku 3-6 lat, czynne
9-10 godzin dziennie wraz z niexlmg infrastruktug techniczi i innymi urzdzeniami budowlanymi
zZwigzanymi z tym obiektem (ogrodzenigmietnik , plac zabaw ) ,oraz wdzenie terenu (alejki, zielg
w bezpdrednim gsiedztwie przedszkola.

Kod CPV 453332300-6

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetayg@nzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot gfych w STWIORB
Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmagzynnaci majace na celu wykonanie:
»  Trawnikow
* Rabat
* Nasadza drzew lgciastych i iglastych
* Nasadza krzewOw lgciastych
* Nasadza bylin
» Drenau napowietrzajcego bryly korzeniowe istniggych drzew
(pod nawierzchniami utwardzonymi)

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania zieleni powinngtd zakupione w ogrodniczych firmach
specjalistycznych.

3.Sprzet i narzedzia
3.1. Sprzt i narzdzia
Dobér sprztu i narzdzi pozostawiono do decyzji firmy specjalistyczngikonujacej zielé.

4. Transport

4.1. Transport i sktadowanie materiatéw
Transport i skladowanie nadzi pozostawiono do decyzji firmy specjalistyczmgkonujacej ziele.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przysipienia do roboét
Zakarczone wszystkie roboty zy#ane z wykonaniem sieci, pragky, uksztattowaniem terenu, drég,
parkingéw, chodnikéw, ezciowo zlikwidowanym placem budowy.

5.2. Wykonanie zieleni
Wykonanie zieleni nalery powierzyé¢ specjalistycznej firmie ogrodniczej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przygieniem do robot zieleni

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t badaniom powinny zogiaddane materiaty, ktére
musz spetnid wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichrnyraz odpowiadaparametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsgehktora nadzoru.




6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdét polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania rob6t z dokumentagjrojektows i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidkawoh wykonania wptywa na prawidtowédalszych prac.
Badania te dotyezgtownie sprawdzenia technologii wykonywania robot.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét polega ocenie zgodroi wykonania rob6t z dokumentagprojektova.
Ocenia s wykonanie zieleni metadwizualm.

Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbimhit, podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, grémidci oblicza s w m3.
Roboty agrotechniczne i wykonanie trawnikéw obliskaw ha.

Sadzenie drzew, krzewow,zx6blicza s¢ w szt.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr ostateczny (koowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostategoter rzeczywistego wykonania rob4t w odniesieniu décipjakasci
i zgodndci z dokumentagj projektova wykonar, przez firng specjalistycza.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpraenawiajcego, zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziataldoi okresla umowa.
Wykonawca rob6t obowrany jest przediy¢ dokumenty:

e Projekt budowlany

¢ Projekt wykonawczy

¢ Dokumentagj powykonawcz

e Szczego6lowe specyfikacje techniczne

¢ Dziennik budowy

* Dowody zakupu materiatu §linnego w specjalistycznej firmie ogrodniczej.
W toku odbioru komisja jest zoboagiana zapozriasic z dokumentami wymienionymi povigj, przeprowadZi
badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.
Roboty powinny by odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, zaprzedia@one przez wykonawecdokumenty
sa kompletne i prawidiowe pod waglem merytorycznym.
Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokdt podpisany przez zamavaieggo i wykonawe.
Protokdt powinien zawieta

*  Ocerg wynikow bada

 Wykaz wad i usterek ze wskaikiem maliwosci ich usungcia

e Stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania zieleni zgodnie z projektem

» W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgédneykonania powyszych instalacji ustalenia

komisji do sposobdéw i terminu ich uskaia.

W przypadku pomélnego i bez zastrzen przeprowadzenia odbioru koowego, po podpisaniu protokotu
odbioru kaicowego przez przedstawiciela zamawéago i wykonawe, mazna przysipi¢ do rozliczenia
koncowego pomidzy zamawiajcym i wykonaw@.
8.2. Odbidr pogwarancyjny.
Dtugos¢ okresu gwarancyjnego okte umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu odbioru keowego.
Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwaygmacz wyptaty nalenej wykonawcy, z faktur
czesciowych lub faktury ostatecznej.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalagt w pomieszczeniach poczty po uptywie 36 ngiesi
od daty odbioru kicowego oraz ocena usuwania ewentualnych usteilyypch zamawiajcy ma obowazek
powiadamig wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.
Odbidr pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapahnych w pkt. 6.3. niniejszej ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania podcen wynikajacych z obnionej jakaci prac.




9. Podstawa ptatnéci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatém

Zasady rozliczé miedzy zamawiajcym i wykonawe@ okresli szczegétowo umowa o wykonanie robot
budowlanych. Ostateczne rozliczenie apspo dokonaniu odbioru robét.

Uwaga wszystkie ayte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlameg
by zastpione réwnowanymi o analogicznych parametrach
w /w zmiany natg uzgadnia z projektantem.
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